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Paraaf Verkrijger: 

 

 

Blad 1 van 12 Paraaf Ondernemer: 

 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR 

APPARTEMENTSRECHTEN MET TOEPASSING VAN DE SWK GARANTIE- EN 

WAARBORGREGELING WAARAAN HET KEURMERK VAN DE STICHTING 

GARANTIEWONING IS VERLEEND 

 

Overeenkomstig het model, vastgesteld door SWK op 01 januari 2024. 

 

Bij deze Algemene Voorwaarden horen: 

-  aannemingsovereenkomst voor appartementsrechten, vastgesteld door SWK op 01 januari 

2024; 

-  Algemene Toelichting voor de aannemingsovereenkomst voor appartementsrechten en 

bijbehorende Algemene Voorwaarden, vastgesteld door SWK op 01 januari 2024. 

 

Definities 

1.  Onder aannemingsovereenkomst wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de 

schriftelijke aannemingsovereenkomst, ingevolge welke deze Algemene Voorwaarden van 

toepassing zijn. 

 

2.  Onder Verkrijger wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan degene, die ingevolge de 

aannemingsovereenkomst de opdrachtgever is, en in die overeenkomst benoemd is als de 

Verkrijger. 

 

3.  Onder Ondernemer wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan degene, die ingevolge de 

aannemingsovereenkomst de aannemer is, en in die overeenkomst benoemd is als de 

Ondernemer. 

 

4.  Onder Notaris wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de in de 

aannemingsovereenkomst aangewezen Notaris. 

 

5.  Onder gebouw wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de in de 

aannemingsovereenkomst genoemde opstal(len), waarvan de bouw of afbouw door de 

Verkrijger aan de Ondernemer is opgedragen en dat in de splitsing als bedoeld in de 

overwegingen van de aannemingsovereenkomst is (wordt) betrokken. 

 

6.  Onder appartementsrecht(en) wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan het/de in de 

overwegingen van de aannemingsovereenkomst genoemde en aan de Verkrijger verkochte 

appartementsrecht(en). 

 

7.  Onder privé-gedeelte wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan het gedeelte of de 

gedeelten van het gebouw en de daarbij behorende grond dat/die blijkens de akte bestemd 

is/zijn of wordt/worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. 

 

8.  Onder gemeenschappelijke gedeelten wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan die 

gedeelten van het gebouw alsmede de daarbij behorende grond die blijkens de akte niet 

bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. 

 

9.  Onder gemeenschappelijke zaken worden in deze Algemene Voorwaarden verstaan alle zaken 

die bestemd zijn of worden om door alle eigenaars of een bepaalde groep van eigenaars 

gebruikt te worden voor zover niet vallende onder de gemeenschappelijke gedeelten. 
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Paraaf Verkrijger: 

 

 

Blad 2 van 12 Paraaf Ondernemer: 

 

 

 

 

Omvang aannemingsovereenkomst 

 

Artikel 1 

Het bij het aangaan van de aannemingsovereenkomst reeds gereedgekomen deel van het gebouw 

wordt geacht ingevolge de in de aannemingsovereenkomst vervatte aanneming van werk tot stand te 

zijn gekomen. 

 

Wijzigingen situatietekening 

 

Artikel 2 

1.  Indien de Ondernemer ingevolge een overheidsvoorschrift of enige andere gegronde reden de 

situatie van het gebouw wijzigt ten opzichte van de ingevolge de aannemingsovereenkomst 

geldende situatietekening, zal hij de gewijzigde situatietekening bij de daartoe aangewezen 

Notaris deponeren en aan de Verkrijger ter hand stellen. 

 

2.  Aan een dergelijke wijziging kan de Ondernemer nimmer het recht ontlenen op bijbetaling. 

Indien door de wijziging de waarde van het/de appartementsrecht(en) vermindert, heeft de 

Verkrijger recht op schadevergoeding tot het beloop van die waardevermindering. 

 

3.  Indien de wijziging zodanig ingrijpend is dat kan worden gesproken van een wezenlijk andere 

prestatie, is de Verkrijger gerechtigd de ontbinding van de aannemingsovereenkomst in te 

roepen. 

 

4.  Indien de Verkrijger om voormelde redenen meent aanspraak te kunnen maken op 

schadevergoeding respectievelijk ontbinding van de aannemingsovereenkomst, dient hij dat 

binnen een redelijke periode nadat hem de gewijzigde situatietekening ter hand is gesteld, 

schriftelijk – in geval van ontbinding bij aangetekende brief – aan de Ondernemer mede te 

delen. 

 

Wijzigingen op initiatief van de Ondernemer 

 

Artikel 3 

De Ondernemer is gerechtigd om, in de periode die begint bij ondertekening door de Verkrijger van de 

onderhavige overeenkomst en eindigt bij de oplevering in de zin van deze Algemene Voorwaarden, 

die wijzigingen in het bouwplan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, 

mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan waarde en/of kwaliteit en/of uiterlijk en/of aanzien en/of 

bruikbaarheid van het gebouw c.q. het privé-gedeelte; deze wijzigingen zullen in dat geval geen der 

partijen enig recht geven tot het vragen van vergoeding van mindere of meerdere kosten. 

De Ondernemer zal de wijzigingen schriftelijk, en bij voorkeur middels aangetekende brief, binnen 

een redelijke periode, doch ten minste minimaal veertien (14) dagen voor de oplevering in de zin van 

artikel 11 lid 4 of lid 7 van deze Algemene Voorwaarden (al naar gelang welke oplevering als eerste 

plaatsvindt), kenbaar maken aan de Verkrijger. 

 

Wijzigingen in opdracht van de Verkrijger 

 

Artikel 4 

1.  De Verkrijger kan, met inachtneming van artikel 8 lid 6 van deze Algemene Voorwaarden, de 

Ondernemer verzoeken wijzigingen in het privé-gedeelte in afwijking van de tekening of de 

technische omschrijving aan te brengen. 
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Blad 3 van 12 Paraaf Ondernemer: 

 

 

 

 

2.  De Ondernemer is gerechtigd een zodanig verzoek van de hand te wijzen, indien naar zijn 

oordeel: 

a.  gezien het stadium van de bouw de gevraagde wijziging ongewenst is te achten; 

b.  die wijziging strijdig is met de opzet van het bouwplan of met de normen, waaraan het 

privé-gedeelte of het gebouw moet voldoen. 

 

3.  Doet zich geen der gevallen in het vorige lid van dit artikel vermeld voor, dan verstrekt de 

Ondernemer binnen drie (3) weken na het verzoek schriftelijk opgave van de prijs van de 

verzochte wijziging en het tijdstip van betaling daarvan, alsmede mededeling omtrent de 

eventuele consequenties die deze wijziging ten aanzien van de subsidie kan hebben, en, indien 

daartoe aanleiding is, opgave van het aantal werkbare werkdagen waarmee de termijn voor 

oplevering daardoor zal worden verlengd. De wijziging maakt deel uit van het bouwplan, 

indien de Verkrijger binnen één (1) week na ontvangst van de opgave zich schriftelijk daarmee 

akkoord verklaart. 

De eventuele uit het bijwerk voortkomende verlenging van de termijn voor oplevering is voor 

risico van de Verkrijger. 

 

4.  Het is de Verkrijger niet toegestaan, of namens hem door derden, vóór de oplevering bijwerk 

of wijzigingen uit te (doen) voeren, dan na verkregen schriftelijke toestemming van de 

Ondernemer. 

 

Doorberekening van loon- en prijsstijgingen 

 

Artikel 5 

1.  Doorberekening van meerdere of mindere kosten ten gevolge van wijziging van lonen, sociale 

lasten en materiaalprijzen is uitgesloten, tenzij bij het aangaan van de 

aannemingsovereenkomst anders is overeengekomen 1); in dat geval moet in de 

aannemingsovereenkomst een post risicoverrekening worden opgenomen tot het maximum 

waarvan verrekening kan plaatsvinden, en in een schriftelijke overeenkomst worden geregeld 

vanaf welke datum en volgens welke maatstaf die doorberekening zal plaatsvinden en hoe en 

wanneer de betaling moet geschieden. 

 

2.  Indien van overheidswege het percentage van de omzetbelasting (B.T.W.) en/of van de 

overdrachtsbelasting wordt gewijzigd, zal tussen partijen doorberekening plaatsvinden 

overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. 

 

Wijzigingen en subsidieregeling 

 

Artikel 6 

Ingeval de bouw gesubsidieerd is, zijn de gevolgen van de uit de artikelen 4 en 5 lid 2 van deze 

Algemene Voorwaarden voortkomende wijzigingen van de kosten van het verkrijgen in eigendom van 

het/de appartementsrecht(en) voor rekening van de Verkrijger. 

 

Risico tijdens de bouw en verzekering 

 

Artikel 7 

1.  Gedurende de (af)bouw blijft het gebouw voor risico van de Ondernemer. 

De Ondernemer is verplicht het gebouw tot twee (2) maanden na de algemene oplevering en 

tot twee (2) maanden na het ontstaan van de Vereniging van Eigenaars genoegzaam verzekerd 

te houden. Hij is verplicht op verzoek van de Verkrijger de polis van deze verzekering en een 
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Paraaf Verkrijger: 

 

 

Blad 4 van 12 Paraaf Ondernemer: 

 

 

 

 

bewijs dat de premie is betaald aan de Notaris over te leggen. 

 

2.  De Ondernemer vrijwaart de Verkrijger voor aanspraken van derden wegens schade die tijdens 

de bouw aan derden mocht worden toegebracht door handelen of nalaten van de Ondernemer, 

van personen voor wie hij aansprakelijk is of die in zijn opdracht de bouw of een onderdeel 

daarvan uitvoeren. 

 

Aard aannemingsovereenkomst 

 

Artikel 8 

1.  De Ondernemer staat er voor in, dat hij met degenen tegenover wie hij eveneens de 

verplichting tot (af)bouw van het gebouw is aangegaan of zal aangaan, is overeengekomen c.q. 

zal overeenkomen, dat de (af)bouw zal geschieden overeenkomstig de (ontwerp)akte van 

splitsing, de tekeningen en de technische omschrijving, die bij de overeenkomst behoren. 

 

2.  De verplichtingen van de Ondernemer voortkomend uit de met de Verkrijger aangegane 

aannemingsovereenkomst vormen ten aanzien van de oplevering van het gebouw een 

ondeelbare verbintenis, die hij tegenover de Verkrijger verplicht is in haar geheel na te komen. 

 

3.  De appartementseigenaars zijn jegens elkander verplicht de bouw, de inrichting van het 

gebouw of de inrichting of aanduiding van de grond tot stand te brengen en in stand te houden 

in overeenstemming met het daaromtrent in de akte van splitsing bepaalde, zoals dit in artikel 

5:108 BW 3) aan de appartementseigenaren is opgelegd. 

 

4.  De Verkrijger kan alleen en zonder medewerking van zijn medeverkrijgers de uitvoering van 

de aannemingsovereenkomst van de Ondernemer vorderen, tenzij daardoor enig recht van zijn 

medeverkrijgers zal worden aangetast of daardoor nadeel zal worden toegebracht aan een 

ander gedeelte van het gebouw dan het privé-gedeelte. 

 

5.  De Verkrijger zal alleen en zonder medewerking van medeverkrijgers de Ondernemer in het 

artikel 19 van deze Algemene Voorwaarden beschreven geval in gebreke kunnen stellen en de 

in dat artikel genoemde rechten kunnen uitoefenen, tenzij daardoor enig recht van zijn 

medeverkrijgers zal worden aangetast of daardoor nadeel zal worden toegebracht aan een 

ander gedeelte van het gebouw dan het privé-gedeelte. 

 

6.  De Verkrijger kan met inachtneming van artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden alleen en 

zonder medewerking van zijn medeverkrijgers aan de Ondernemer opdracht geven om 

wijzigingen ten opzichte van de tekeningen en de technische omschrijving, behorende bij de 

overeenkomst, aan te brengen in het privégedeelte, tenzij die wijzigingen niet in 

overeenstemming zijn met de (ontwerp)akte van splitsing of nadeel toebrengen aan een ander 

gedeelte van het gebouw. 

 

Aanleg en gebruik nutsleidingen 

 

Artikel 9 

1.  Bij de uitvoering van zijn opdracht moet de Ondernemer medewerking verlenen aan dan wel  

 gelegenheid geven tot het treffen en/of aanbrengen van voorzieningen voor elektrische 

energie, gas, water, riolering en telefoonaansluitingen en dergelijke door, dan wel op 

aanwijzing van, de al dan niet openbare nutsbedrijven. Een en ander voor zover deze 

voorzieningen worden aangebracht. 
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Paraaf Verkrijger: 

 

 

Blad 5 van 12 Paraaf Ondernemer: 

 

 

 

 

  De Verkrijger is verplicht de aanwezigheid van deze voorzieningen te dulden. 

 

2.  De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot 

elektrische energie, gas, water en riolering, voor zover het aanbrengen van deze voorzieningen 

tot de contractuele verantwoordelijkheid van de Ondernemer behoort uit hoofde van de 

onderhavige overeenkomst, zijn in de aanneemsom begrepen. 

 

3.  Afhankelijk of dat de betreffende voorziening wordt aangebracht, zijn de kosten van gebruik 

van gas, water en elektrische energie met betrekking tot het privé-gedeelte tot de dag van 

oplevering als bedoeld in artikel 11 lid 4 van deze Algemene Voorwaarden voor rekening van 

de Ondernemer. 

 

4.  Afhankelijk of dat de betreffende voorziening wordt aangebracht, zijn de kosten van gebruik 

van gas, water en elektrische energie met betrekking tot de gemeenschappelijke 

gedeelten/zaken tot de dag van de algemene oplevering als bedoeld in artikel 11 lid 7 van deze 

Algemene Voorwaarden voor rekening van de Ondernemer. 

 

Controle op uitvoering 

 

Artikel 10 

De Verkrijger en de Ondernemer zijn verplicht de daartoe bevoegd zijnde controlerende inspecteurs 

van overheidswege in de gelegenheid te stellen het gebouw en de privé-gedeelten te inspecteren. 

 

Werkbare werkdagen en oplevering 

 

Artikel 11 

1.  Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen 2) worden als onwerkbaar beschouwd wanneer 

daarop door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de Ondernemer gedurende ten 

minste vijf (5) uren, respectievelijk ten minste twee (2) uren, door het grootste deel van de 

werknemers of machines niet kan worden gewerkt. Niet als werkdagen worden beschouwd de 

algemeen, al dan niet door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve 

arbeidsovereenkomst voorgeschreven, erkende rust- en feestdagen, vakantiedagen en andere 

vrije dagen alsmede de door de directie van de Ondernemer in overleg met de 

ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging vastgestelde collectieve vakantiedagen 

en andere roostervrije dagen. 

 

2.  Indien de Ondernemer niet binnen zes (6) maanden na de datum van de ondertekening van de 

aannemingsovereenkomst door de Verkrijger begonnen is met de bouw van het gebouw en 

ook niet binnen veertien (14) dagen na schriftelijke ingebrekestelling door de Verkrijger 

alsnog daarmee een begin heeft gemaakt, is de Ondernemer vanaf de dag dat de Ondernemer 

had moeten beginnen tot aan de feitelijke dag van start bouw in de zin van dit lid een 

gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van een kwart promille (0,25‰) van de 

aanneemsom per kalenderdag. 

 

3.  De Ondernemer is verplicht na aanvang van de bouw de werkzaamheden regelmatig voort te 

zetten. 

 

4.  Onder datum van oplevering van het privé-gedeelte wordt in de aannemingsovereenkomst 

verstaan de datum, waarop de Verkrijger, nadat rapport van eventuele tekortkomingen is 

opgemaakt en door of namens beide partijen is getekend, de sleutels voor dat privé-gedeelte in 
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Paraaf Verkrijger: 

 

 

Blad 6 van 12 Paraaf Ondernemer: 

 

 

 

 

ontvangst heeft genomen, en de ten dienste van dat privégedeelte staande gemeenschappelijke 

gedeelten en zaken veilig en blijvend benut kunnen worden. De datum van oplevering moet 

door de Ondernemer ten minste veertien (14) dagen tevoren schriftelijk aan de Verkrijger 

worden medegedeeld. 

 

5.  Bij overschrijding van het overeengekomen aantal werkbare werkdagen en ook, indien een 

door de Ondernemer reeds aangekondigde oplevering van het privé-gedeelte wordt 

opgeschort, zal de Ondernemer zonder ingebrekestelling tot aan de feitelijke dag van 

oplevering aan de Verkrijger een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd zijn van een 

kwart promille (0,25‰) van de aanneemsom per kalenderdag 

 

6. Indien en zodra aanspraak wordt gemaakt op de in de leden 2 en/of 5 van dit artikel bedoelde 

gefixeerde schadevergoeding, geldt nog het volgende: 

- wanneer de Verkrijger, onder overlegging van genoegzame bewijzen, aantoont dat de 

door hem werkelijk geleden schade meer bedraagt dan het bedrag van de gefixeerde 

schadevergoeding, heeft de Verkrijger, indien en voor zover dit redelijk is, recht op 

aanvullende schadevergoeding; 

- op verlangen van de Ondernemer kan de geschillenbeslechtende instantie, indien de 

billijkheid dit klaarblijkelijk eist, de gefixeerde schadevergoeding matigen, met dien 

verstande dat hij de Verkrijger ter zake van de bedoelde tekortkoming niet minder kan 

toekennen dan de schadevergoeding op grond van de wet. 

De schadevergoeding kan worden verrekend met de nog verschuldigde termijn(en). De 

Verkrijger kan geen aanspraak maken op de in lid 5 van dit artikel bedoelde gefixeerde 

schadevergoeding en de eventuele aanvullende schadevergoeding zoals in dit lid 6 bedoeld, 

indien en zodra het overschrijden van het overeengekomen aantal werkbare werkdagen en 

ook, het uitstellen van een reeds aangekondigde oplevering verwijtbaar is aan de Verkrijger.  

 

7. Onder datum algemene oplevering van de gemeenschappelijke gedeelten en 

gemeenschappelijke zaken wordt in de aannemingsovereenkomst verstaan de datum waarop 

(een vertegenwoordiging van) de Vereniging van Eigenaars, nadat rapport van eventuele 

tekortkomingen is opgemaakt en door of namens beide partijen is getekend, de sleutels van de 

gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken in ontvangst heeft genomen. De 

datum van oplevering moet door de Ondernemer ten minste veertien (14) dagen tevoren 

schriftelijk aan (een vertegenwoordiging van) de Vereniging van Eigenaars worden 

medegedeeld. 

 

Opschortingsrecht 

 

Artikel 12 

1.  De Verkrijger kan, zonder een beroep te doen op artikel 6:262 BW 3) en onder behoud van zijn 

recht op oplevering, maximaal 5% van de aanneemsom inhouden op de laatste termijn of 

laatste termijnen en dit bedrag, in plaats van aan de Ondernemer te betalen, in depot storten bij 

de Notaris. 

 

2.  Dit recht bestaat niet in de volgende gevallen: 

a.  indien de Ondernemer bij de aankondiging van de oplevering van het privé-gedeelte 

ten behoeve van de Verkrijger een aan het depot gelijkwaardige zekerheid van 5% van 

de aanneemsom als bedoeld in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden aan de 

Verkrijger stelt, die bij de oplevering ingaat. De Notaris beoordeelt of deze aan het 

depot gelijkwaardige zekerheid aan de wet en de in artikel 13 van deze Algemene 
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Blad 7 van 12 Paraaf Ondernemer: 

 

 

 

 

Voorwaarden gestelde eisen voldoet en treedt als bewaarder van het origineel van de 

aan het depot gelijkwaardige zekerheid op. Een kopie van de aan het depot 

gelijkwaardige zekerheid stuurt de Ondernemer aan de Verkrijger; 

b.  indien de Ondernemer geen aan het depot gelijkwaardige zekerheid stelt én er door de 

Verkrijger ten behoeve van de Ondernemer een waarborgsom als bedoeld in artikel 3 

van de aannemingsovereenkomst is gestort. In dat geval is het depot van 5% reeds tot 

stand gekomen via het bepaalde in artikel 3 keuzemogelijkheid (B) lid 3 van de 

aannemingsovereenkomst (contractuele conversie laatste 50% waarborgsom ten 

behoeve van de Ondernemer in 5% depot ten behoeve van de Verkrijger). 

In deze gevallen is de Verkrijger niet gerechtigd om op grond van dit artikel of van artikel 

7:768 BW 3) de betaling van verdere bedragen aan de Ondernemer op te schorten. 

 

3.  De Ondernemer stelt de Verkrijger uiterlijk twee (2) maanden na het tijdstip van oplevering, 

doch niet eerder dan één (1) maand na dat tijdstip, schriftelijk in de gelegenheid aan te geven 

of hij van de in artikel 6:262 BW 3)  toegekende bevoegdheid gebruik wenst te maken. De 

Ondernemer stuurt hiervan een afschrift aan de Notaris.  

 

4.  De Notaris brengt een eventueel depot in de macht van de Ondernemer nadat drie (3) maanden 

zijn verstreken na het tijdstip van oplevering van het privé-gedeelte, indien hij het afschrift, 

bedoeld in het derde lid, heeft ontvangen, tenzij de Verkrijger van de in artikel 6:262 BW 3) 

toegekende bevoegdheid wenst gebruik te maken. In dat geval deelt de Verkrijger aan de 

Notaris mee tot welk bedrag het depot moet worden gehandhaafd. 

 

5.  De Notaris brengt het depot voorts in de macht van de Ondernemer voor zover de Verkrijger 

daarin toestemt, de Ondernemer een aan het depot gelijkwaardige zekerheid stelt of bij een 

uitspraak die partijen bindt, is beslist dat een depot niet of niet langer gerechtvaardigd is. 

 

6.  Indien de Verkrijger aan de Ondernemer schadevergoeding verschuldigd is wegens de in lid 1 

van dit artikel bedoelde depotstorting of de door de Ondernemer gestelde aan het depot 

gelijkwaardige zekerheid, wordt deze gesteld op de wettelijke rente als bedoeld in artikel 

6:119 BW 3). Gedurende de drie (3) maanden als bedoeld in lid 4 van dit artikel, is deze rente 

niet verschuldigd, zelfs niet indien geen tekortkomingen zijn geconstateerd. 

 

7.  De Verkrijger kan het depot dan wel een aan het depot gelijkwaardige zekerheid alleen 

uitwinnen op basis van een beslissing die partijen bindt. 

 

Artikel 13 

Voor het geval de Ondernemer een aan het depot gelijkwaardige zekerheid stelt als bedoeld in artikel 

12 lid 2 sub a. van deze Algemene Voorwaarden in plaats van het depot, dient deze aan het depot 

gelijkwaardige zekerheid te zijn afgegeven door een in Nederland te goeder naam en faam bekend 

staande en in een lidstaat van de EU gevestigde financiële instelling en dient deze aan te vangen per de 

datum van oplevering van het privé-gedeelte, onvoorwaardelijk te zijn en voort te duren totdat: 

a.  drie (3) maanden zijn verstreken na het tijdstip van oplevering van het privé-gedeelte, tenzij 

ofwel de Verkrijger de Notaris voordien schriftelijk meedeelt dat hij van de in artikel 6:262 

BW 3) toegekende bevoegdheid wenst gebruik te maken (in dat geval deelt de Verkrijger aan 

de Notaris tevens mee tot welk bedrag de aan het depot gelijkwaardige zekerheid moet worden 

gehandhaafd) ofwel één of beide van de in artikel 12 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden 

bedoelde kennisgevingen niet zijn verstuurd (in dat geval blijft een aan het depot 

gelijkwaardige zekerheid gehandhaafd totdat óf de Verkrijger schriftelijk heeft ingestemd met 

vrijval daarvan óf in een voor partijen bindende uitspraak tot vrijval is beslist); 



 

24-01-01-SWKA0424.AV_ 

(1).docx 

 

 

Paraaf Verkrijger: 

 

 

Blad 8 van 12 Paraaf Ondernemer: 

 

 

 

 

b.  de Verkrijger schriftelijk instemt met het vervallen van de aan het depot gelijkwaardige 

zekerheid; 

c.  bij een uitspraak, die partijen bindt, is beslist dat de aan het depot gelijkwaardige zekerheid 

niet of niet langer gerechtvaardigd is. De Verkrijger kan de aan het depot gelijkwaardige 

zekerheid alleen uitwinnen op basis van een beslissing die partijen bindt. 

 

Het opnemen van een vervaltermijn, waardoor de geldigheidsduur wordt beperkt op een andere wijze 

dan onder a. en/of b. en/of c. van dit artikel is beschreven, is niet toegestaan. 

 

Indien niet aan het gestelde in dit artikel wordt voldaan, mag de Notaris deze zekerheid niet als een 

aan het depot gelijkwaardige zekerheid accepteren. 

 

Herstel tekortkomingen 

 

Artikel 14 

1.  De Ondernemer verbindt zich de eventuele tekortkomingen, zoals opgenomen in de rapporten 

als vermeld in artikel 11 leden 4 en 7 van deze Algemene Voorwaarden onverwijld, maar 

uiterlijk binnen drie (3) maanden na de respectievelijke data van oplevering te herstellen. In 

verband met de weersomstandigheden niet onverwijld uit te voeren werkzaamheden zullen, zo 

spoedig mogelijk, wanneer de weersomstandigheden het toelaten, worden voltooid. 

 

2.  In geval van uiterlijke onvolkomenheden welke het gevolg zijn van aard en hoedanigheid van 

gebruikte materialen (bijvoorbeeld krimpscheuren) ontleent de Verkrijger daaraan geen grond 

voor verhaal, tenzij die onvolkomenheden het gevolg zijn van het gebruik van materiaal van 

minderwaardige kwaliteit of van ondeskundig gebruik of ondeskundige toepassing van 

materialen door de Ondernemer. 

 

Onderhoudsperiode met garantie en aansprakelijkheid van de Ondernemer 

 

Artikel 15 

1.  Onverminderd zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 14 lid 1 van deze Algemene 

Voorwaarden garandeert de Ondernemer rechtstreeks ingevolge deze Algemene Voorwaarden 

het gebouw c.q. de privé-gedeelten gedurende zes (6) maanden na de datum van oplevering 

tegen daarin aan de dag getreden tekortkomingen. Klachten dient de Verkrijger binnen 

genoemde garantieperiode en binnen een redelijke periode na de ontdekking van de 

tekortkoming schriftelijk aan de Ondernemer kenbaar te maken, in welk geval de Ondernemer 

onverwijld zal overgaan tot het nodige herstel. Het in artikel 14 lid 2 van deze Algemene 

Voorwaarden bepaalde is alsdan van overeenkomstige toepassing. 

 

2.  Na de in het eerste lid van dit artikel genoemde periode is de Ondernemer niet meer 

aansprakelijk voor tekortkomingen aan het gebouw c.q. de privé-gedeelten, 

a.  tenzij sprake is van een niet door de Ondernemer aan de Verkrijger schriftelijk 

kenbaar gemaakte afwijking van de technische omschrijving en/of tekeningen en/of 

eventuele staten van wijziging waardoor de Verkrijger schade lijdt. Indien nakoming 

in redelijkheid niet meer van de Ondernemer verlangd kan worden heeft de Verkrijger 

recht op schadevergoeding. De Verkrijger zal de tekortkoming binnen een redelijke 

periode na de ontdekking aan de Ondernemer mededelen; 

b.  tenzij het gebouw c.q. het privé-gedeelte of enig onderdeel daarvan een ernstig gebrek 

heeft; 
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Blad 9 van 12 Paraaf Ondernemer: 

 

 

 

 

c.  tenzij het gebouw c.q. het privé-gedeelte of enig onderdeel daarvan een verborgen 

gebrek bevat en aan de Ondernemer van zodanig verborgen gebrek binnen een 

redelijke periode na de ontdekking mededeling is gedaan; 

d.  onverminderd de aansprakelijkheid van de Ondernemer ingevolge de SWK Garantie- 

en waarborgregeling. 

 

3.  Een gebrek is slechts als ernstig gebrek als bedoeld in lid 2 van dit artikel onder b. aan te 

merken, indien het de hechtheid van de constructie of een wezenlijk onderdeel daarvan aantast 

of in gevaar brengt, hetzij het gebouw c.q. het privé-gedeelte ongeschikt maakt voor haar 

bestemming. 

 

4.  Een gebrek als bedoeld in lid 2 van dit artikel onder c. is als verborgen gebrek aan te merken, 

indien het gebrek bij de oplevering niet is ontdekt, tenzij het gebrek niet aan de Ondernemer is 

toe te rekenen. 

 

5.  De rechtsvordering uit hoofde van een ernstig gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt 

ingesteld na verloop van twintig (20) jaren na de in het eerste lid van dit artikel genoemde 

periode. 

 

6.  De rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt 

ingesteld na verloop van vijf (5) jaren na de in het eerste lid van dit artikel genoemde periode, 

onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel. 

 

7.  Indien de in lid 6 van dit artikel genoemde termijn verstrijkt 

a.  tussen het moment dat de klacht schriftelijk of anderszins aantoonbaar aan de 

Ondernemer is gemeld, en het tijdstip waarop de Ondernemer schriftelijk mededeelt 

aan de Verkrijger dat hij de klacht als afgehandeld beschouwt, dan wel 

b.  binnen vier maanden na het tijdstip waarop de Ondernemer schriftelijk mededeelt aan 

de Verkrijger dat hij de klacht als afgehandeld beschouwt, 

is de rechtsvordering met terzijdestelling van het daaromtrent in lid 6 bepaalde niet 

ontvankelijk als zij wordt ingesteld na vier (4) maanden na de dag waarop de Ondernemer de 

hierboven bedoelde mededeling heeft gedaan. 

 

SWK Garantie- en waarborgregeling 

 

Artikel 16 

De Ondernemer aanvaardt met betrekking tot het gebouw c.q. het privé-gedeelte onverkort al de uit de 

SWK Garantie- en waarborgregeling voortkomende verplichtingen en garanties op nakoming waarvan 

de Verkrijger boven en buiten het bepaalde in de artikelen 14 en 15 van deze Algemene Voorwaarden 

beroep kan doen. 

 

Beëindiging en opzegging 

 

Artikel 17 

Beëindiging of opzegging van de overeenkomst op grond van artikel 7:763 BW 3) en/of artikel 7:764 

BW 3) is uitgesloten. 

 

Ingebruikneming c.q. doorverkoop vóór oplevering 

 

Artikel 18 
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1.  De Verkrijger is niet gerechtigd het privé-gedeelte voor de oplevering en voordat de opeisbaar 

geworden door hem verschuldigde betalingen hebben plaatsgehad, in gebruik te nemen of te 

doen nemen behoudens schriftelijke toestemming van de Ondernemer. 

Bij overtreding is de Verkrijger voor elke dag dat de overtreding voortduurt aan de 

Ondernemer een vergoeding verschuldigd van een kwart promille (0,25‰) van de 

aanneemsom zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist, onverminderd het recht 

van de Ondernemer op aanvullende schadevergoeding indien en zodra de door de Ondernemer 

geleden schade aantoonbaar hoger is dan de vergoeding groot is. 

 

2.  Voordat het privé-gedeelte aan de Verkrijger is opgeleverd, kan hij de voor hem uit de 

overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen slechts aan een derde overdragen, 

indien de Ondernemer deze derde als Verkrijger aanvaardt en tussen de Verkrijger en de derde 

een akte wordt opgemaakt. Een dergelijke contractsoverneming heeft de in de wet geregelde 

gevolgen (artikel 6:159 BW 3)). Aan de in dit lid bedoelde toestemming van de Ondernemer 

kunnen door hem voorwaarden worden verbonden. 

 

Ontbinding van de aannemingsovereenkomst 

 

Artikel 19 

1. Indien een der partijen ook na schriftelijke sommatie in gebreke blijft aan zijn verplichtingen 

te voldoen of indien reeds vóór de oplevering waarschijnlijk wordt, dat een der partijen niet 

aan zijn verplichtingen zal voldoen of in de nakoming van de aannemingsovereenkomst 

ernstig tekort zal schieten, zal de andere partij het recht hebben de ontbinding van de 

aannemingsovereenkomst in te roepen of te vorderen. Het inroepen van de ontbinding dient te 

geschieden bij aangetekende brief. 

 

2.  Indien de onder lid 1 van dit artikel de ontbinding van de aannemingsovereenkomst wordt 

gevorderd en bedoelde vordering wordt toegewezen, bepalen de ingevolge de 

aannemingsovereenkomst benoemde scheidslieden de gevolgen daarvan. Zij kunnen de 

ontbinding doen afhangen van door hen te stellen voorwaarden en indien daartoe gronden 

aanwezig zijn en zulks gevorderd is, de partij waartegen de ontbinding wordt uitgesproken 

veroordelen tot schadevergoeding. 

 

Bankgarantie 

 

Artikel 20 

Indien de Verkrijger, in plaats van een waarborgsom tot nakoming van zijn verplichtingen, een 

schriftelijke bankgarantie jegens de Ondernemer doet stellen tot hetzelfde bedrag als genoemd in 

artikel 3 keuzemogelijkheid (B) lid 1 van de aannemingsovereenkomst, dient deze bankgarantie: 

a.  tijdig aan de Notaris ter hand te worden gesteld; 

b.  onvoorwaardelijk te zijn en voort te duren tot de oplevering; 

c.  afgegeven te zijn door een in Nederland te goeder naam en faam bekend staande en in een 

lidstaat van de EU gevestigde financiële instelling; 

d.  de clausule te bevatten dat bij in gebreke blijven van de Verkrijger om de 

aannemingstermijnen te betalen de desbetreffende financiële instelling op eerste verzoek van 

de Ondernemer het bedrag van de garantie dan wel een evenredig deel daarvan aan de 

Ondernemer zal overmaken. Dit bedrag strekt alsdan in mindering op de openstaande 

aanneemsom. 
 

NOTEN: 
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Blad 11 van 12 Paraaf Ondernemer: 

 

 

 

 

1) Niet toegestaan in geval van van overheidswege gesubsidieerde bouw, met uitzondering van subsidies op het 

gebied van investeringen in energiebesparende maatregelen. 

2) Een jaar telt gemiddeld 180 werkbare werkdagen. 

3) De aangehaalde artikelen van het Burgerlijk Wetboek luiden: 

 
Artikel 5:108 BW 

1.  De appartementseigenaars zijn jegens elkander verplicht de bouw, de inrichting van het gebouw of de 

inrichting of aanduiding van de grond tot stand te brengen en in stand te houden in overeenstemming 

met het daaromtrent in de akte van splitsing bepaalde. 

2.  De rechter kan de uitspraak op een vordering, gegrond op het vorige lid, aanhouden wanneer een op 

artikel 144 lid 1 onder c, d of h gegrond verzoek aanhangig is. 

Artikel 6:119 BW 

1.  De schadevergoeding, verschuldigd wegens vertraging in de voldoening van een geldsom, bestaat in de 

wettelijke rente van die som over de tijd dat de schuldenaar met de voldoening daarvan in verzuim is 

geweest. 

2.  Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de wettelijke rente wordt berekend, 

vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. 

3.  Een bedongen rente die hoger is dan die welke krachtens de vorige leden verschuldigd zou zijn, loopt in 

plaats daarvan door nadat de schuldenaar in verzuim is gekomen. 

Artikel 6:159 BW 

1.  Een partij bij een overeenkomst kan haar rechtsverhouding tot de wederpartij met medewerking van 

deze laatste overdragen  aan een derde bij een tussen haar en de derde opgemaakte akte. 

2.  Hierdoor gaan alle rechten en verplichtingen over op de derde, voor zover niet ten aanzien van 

bijkomstige of reeds opeisbaar geworden rechten of verplichtingen anders is bepaald. 

3.  Artikel 156 en de leden 1-3 van artikel 157 zijn van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 6:262 BW 

1.  Komt een der partijen haar verbintenis niet na, dan is de wederpartij bevoegd de nakoming van haar 

daartegenover staande verplichtingen op te schorten. 

2.  In geval van gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegelaten, voor zover de 

tekortkoming haar rechtvaardigt. 

Artikel 7:763 BW 

Indien de aannemer na het sluiten van de overeenkomst overlijdt of duurzaam arbeidsongeschikt wordt, kan 

ieder der partijen de overeenkomst beëindigen, voor zover zij, gezien de aard van de overeenkomst, aan het 

overlijden of de duurzame arbeidsongeschiktheid een redelijk belang bij beëindiging kan ontlenen. Voor de reeds 

verrichte arbeid en gemaakte kosten is de opdrachtgever een naar redelijkheid en met inachtneming van alle 

omstandigheden te bepalen vergoeding verschuldigd. 

Artikel 7:764 BW 

1.  De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. 

2.  In geval van zulke opzegging zal hij de voor het gehele werk geldende prijs moeten betalen, verminderd 

met de besparingen die voor de aannemer uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door de 

aannemer van het reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door de 

aannemer te maken kosten, wordt de door de opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag 

van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die de aannemer over het gehele werk zou 

hebben gemaakt. 

Artikel 7:768 BW 

1.  De opdrachtgever kan, zonder beroep te doen op artikel 262 van Boek 6 en onder behoud van zijn recht 

op oplevering, maximaal 5% van de aanneemsom inhouden op de laatste termijn of laatste termijnen en 

dit bedrag in plaats van aan de aannemer te betalen, in depot storten bij een notaris. 

2. De aannemer stelt de opdrachtgever uiterlijk twee maanden na het tijdstip van oplevering, doch niet 

eerder dan één maand na dat tijdstip, schriftelijk in de gelegenheid aan te geven of hij van de in artikel 

262 van Boek 6 toegekende bevoegdheid gebruik wenst te maken. De aannemer stuurt hiervan een 

afschrift aan de notaris. 

3.  De notaris brengt het bedrag in de macht van de aannemer nadat drie maanden zijn verstreken na het 

tijdstip van oplevering, indien hij het afschrift, bedoeld in het tweede lid, heeft ontvangen, tenzij de 
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opdrachtgever van de in artikel 262 van Boek 6 toegekende bevoegdheid wenst gebruik te maken. In dat 

geval deelt de opdrachtgever aan de notaris mee tot welk bedrag het depot moet worden gehandhaafd. 

4.  De notaris brengt het bedrag voorts in de macht van de aannemer voor zover de opdrachtgever daarin 

toestemt, de aannemer een aan het depot gelijkwaardige zekerheid stelt of bij een uitspraak die partijen 

bindt, is beslist dat een depot niet of niet langer gerechtvaardigd is. 

5.  Indien de opdrachtgever aan de aannemer schadevergoeding verschuldigd is wegens de in lid 1 

bedoelde depotstorting of de door de aannemer gestelde gelijkwaardige zekerheid, wordt deze gesteld 

op de wettelijke rente bedoeld in artikel 119 van Boek 6. Gedurende de drie maanden bedoeld in lid 3, 

is zij niet verschuldigd, zelfs niet indien geen gebreken worden geconstateerd. 


