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Technische omschrijving 

00. Algemene projectgegevens 

Het project wordt in twee fasen gerealiseerd en omvat in totaal 77 grondgebonden woningen, waarvan 65  

woningen in fase 1a en 12 woningen in fase 1a1. De woningen worden gerealiseerd door KBK Bouw B.V. te 

Volendam. KBK Bouw B.V. is ingeschreven in het register van ingeschreven ondernemingen van de Stichting 

Waarborgfonds Koopwoningen (SWK). 

 

Deze technische omschrijving vormt één geheel met de verkooptekeningen en is uitsluitend van toepassing op de  

65 woningen in fase 1a. 

 

Bouwnummer Blok Woningtype Gespiegeld (SP) Soort woning Architect 

21 5 X1 sp Vrijstaand EVE 

22 6A W3   2Kap EVE 

23 6A W3 sp 2Kap EVE 

24 6B W1   2Kap EVE 

25 6B W2 sp 2Kap EVE 

26 6C W3   2Kap EVE 

27 6C W3 sp 2Kap EVE 

28 7 X1   Vrijstaand EVE 

39 11 Y1   Vrijstaand EVE 

40 12 Z1   2Kap EVE 

41 12 Z1 sp 2Kap EVE 

42 13 Y2   Vrijstaand EVE 

43 14 X1   Vrijstaand EVE 

44 15 V2 sp 2Kap EVE 

45 15 V1 sp 2Kap EVE 

46 16 W1 sp 2Kap EVE 

47 16 W2   2Kap EVE 

48 17 X1 sp Vrijstaand EVE 

49 18 X2   Vrijstaand EVE 

50 19 W2 sp 2Kap EVE 

51 19 W1   2Kap EVE 

52 20 X2   Vrijstaand EVE 

53 21 W1 sp 2Kap EVE 

54 21 W2   2Kap EVE 

55 22 W3 sp 2Kap EVE 

56 22 W3   2Kap EVE 

57 23 X1 sp Vrijstaand EVE 
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De woningen kunnen zowel getekend als gespiegeld voorkomen. Voor een overzicht en situering van de diverse 

woningtypen verwijzen wij u naar de situatietekening. 

01. SWK / Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) 

01.1. SWK 

Uiteraard wilt u er zeker van zijn, dat wij uw woning in perfecte staat en conform hetgeen met u is overeengekomen 

aan u opleveren. Om die extra zekerheid te bieden, is op uw woning de SWK Garantie- en waarborgregeling van 

toepassing.  

 

De garantie houdt in dat de bouwondernemer garandeert dat uw woning aan bepaalde bouwtechnische voorwaarden 

voldoet. Indien de woning technische mankementen vertoont die onder de regeling vallen, is de bouwondernemer 

verplicht deze te herstellen. De grond valt niet onder de SWK-garantie. 

 

U ontvangt hiervoor een waarborgcertificaat dat wordt afgegeven door SWK. De aannemingsovereenkomst is vooraf 

goedgekeurd door de betreffende instantie, waardoor u verzekerd bent van een evenwichtig contract. In de regeling is 

tevens een procedure opgenomen voor het geval er een geschil ontstaat over de technische kwaliteit. 

 

De bijbehorende brochure/reglement dient vóór het ondertekenen van de aannemingsovereenkomst aan u 

overhandigd te worden. 

 

Belangrijk: U dient het waarborgcertificaat in uw bezit te hebben voordat de eigendomsoverdracht bij de notaris 

plaatsvindt. U ontvangt deze rechtstreeks van SWK, na ondertekening van de koop- / aannemingsovereenkomst 

01.2. Het waarborgcertificaat: uw zekerheden  

Na afgifte van het SWK waarborgcertificaat is op uw woning de SWK Garantie- en waarborgregeling van  

toepassing. Binnen de grenzen van deze regeling biedt het waarborgcertificaat de volgende waarborgen: 

• Insolventiewaarborg (afbouwwaarborg) 

Indien de ondernemer vóór de ingang van de garantietermijn insolvent raakt en de woning daardoor niet kan 

worden afgebouwd, zorgt de insolventiewaarborg ervoor dat de woning, onder de voorwaarden van de SWK 

Garantie- en waarborgregeling, zonder extra kosten wordt afgebouwd of dat een schadeloosstelling wordt 

verstrekt. 

• Gebrekenwaarborg (herstelwaarborg) 

De kwaliteitsgarantie op de woning gaat drie maanden na oplevering in en geldt gedurende zes jaar. Voor 

ernstige gebreken, zoals omschreven in de SWK Garantie- en waarborgregeling, geldt een garantietermijn 

van tien jaar. Indien de ondernemer een onder de garantie vallend gebrek niet (meer) kan of wil herstellen, 

voorziet de gebrekenwaarborg onder de voorwaarden van de regeling in herstel. 

• Opschortingsrecht 

Bij de oplevering heeft u op grond van de wet onder voorwaarden het recht een gedeelte van de 

aanneemsom in depot bij de notaris te laten staan of gebruik te maken van de wettelijke regeling indien een 

bankgarantie is verstrekt. Het is belangrijk zorgvuldig met dit opschortingsrecht om te gaan, omdat onjuist 

gebruik gevolgen kan hebben voor uw aanspraken op de SWK-waarborgen. 

 

Bij klachten dient u zich altijd eerst schriftelijk tot de ondernemer te wenden. Wanneer partijen niet tot een oplossing 

komen, kan SWK bemiddelen. Indien bemiddeling niet tot een oplossing leidt, kan het geschil worden voorgelegd aan 

de bevoegde Geschillencommissie overeenkomstig de SWK Garantie- en waarborgregeling. 

 

Website SWK voor meer informatie: www.swk.nl 

 

https://www.swk.nl/


 
 

Technische omschrijving Tweekappers & Vrijstaande project: 65 Woningen Valkenweide fase 1a te Montfoort  8/57 
Volendam, 14 september 2026   KBK bouw B.V. 

01.3. Voorrangsbepalingen 

Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de bepalingen uit de Garantie- en 

waarborgregeling en de modelovereenkomst zoals gehanteerd en voorgeschreven door SWK. Ingeval enige bepaling 

in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de koper, 

prevaleren onverkort steeds de bovengenoemde bepalingen van SWK. Bij het vervaardigen van de technische 

omschrijving en de hierbij behorende tekening is rekening gehouden met de richtlijnen waaraan deze bescheiden 

dienen te voldoen volgens SWK.  

01.4. SWK garantie 

De nadere uitwerking van de garantienormen, garantietermijnen, uitsluitingen en aanvullende voorwaarden is 

opgenomen in de toepasselijke SWK Garantie- en waarborgregeling en de op uw woning van toepassing verklaarde 

module(s), zoals vermeld op het waarborgcertificaat. De SWK Garantie- en waarborgregeling biedt zekerheid over de 

afbouw van de woning bij insolventie van de ondernemer en over de bouwtechnische kwaliteit van de woning na 

oplevering, binnen de grenzen van de regeling. Werkzaamheden die na oplevering door of namens de koper worden 

uitgevoerd, evenals meer- of minderwerk dat niet onder de SWK Garantie- en waarborgregeling valt, maken geen 

onderdeel uit van de SWK-garantie. Eventuele gevolgschade die hierdoor ontstaat, valt eveneens buiten de garantie. 

01.5. Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

Per 1 januari 2024 is het Bouwbesluit 2012 vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De woning 

wordt ontworpen en gerealiseerd overeenkomstig de voorschriften die van kracht zijn op het moment van indiening 

van de aanvraag voor de omgevingsvergunning. 

 

De SWK Garantie- en waarborgregeling sluit aan op de prestatie-eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving 

(Bbl), aangevuld met de bepalingen uit de toepasselijke SWK-module(s). 

 

In het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ontvangt u bij de oplevering tevens het wettelijk 

vereiste opleverdossier, voor zover dit op de woning van toepassing is. 

 

Voor nadere informatie over het Besluit bouwwerken leefomgeving en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

kunt u terecht bij de Rijksoverheid of de gemeente waarin het project wordt gerealiseerd. 

02. BENG-eis / Energielabel / Isolatiewaarden 

02.1. BENG-eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouw) 

Sinds 1 januari 2021 moeten alle nieuwbouwwoningen voldoen aan de wettelijke BENG-eisen (Bijna Energieneutrale 

Gebouwen). Deze eisen zijn vastgelegd in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en worden berekend volgens de 

landelijke bepalingsmethode NTA 8800 door een gecertificeerde energieprestatieadviseur. 

 

De energieprestatie van een woning wordt bepaald aan de hand van drie wettelijke indicatoren: 

 

• BENG 1 – Energiebehoefte 

De hoeveelheid energie die de woning nodig heeft voor verwarming en koeling. Hierbij spelen onder andere de 

isolatie, luchtdichtheid, oriëntatie en de kwaliteit van de gebouwschil een belangrijke rol. 

• BENG 2 – Primair fossiel energiegebruik 

De hoeveelheid fossiele energie die benodigd is voor verwarming, koeling, ventilatie en warm tapwater. Hierbij 

wordt rekening gehouden met het rendement van de gebouwinstallaties en de toegepaste 

energievoorzieningen. Dit cijfer houdt rekening met het rendement van de installaties en het energieverlies in 

de keten (zoals bij de opwekking van elektriciteit). De wettelijke basis voor de BENG 2 is maximale waarde van 

30,00 kWh/m² per jaar voor fossiel energiegebruik. 
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• BENG 3 – Aandeel hernieuwbare energie 

Dit geeft het percentage aan van de benodigde energie die afkomstig is uit hernieuwbare bronnen, zoals 

omgevingsenergie (warmtepomp), zonnepanelen of een zonneboiler. 

Energieprestatie van dit project 

De woningen voldoen minimaal aan de op het moment van vergunningverlening geldende wettelijke BENG-eisen. 

Voor dit project is daarnaast een hogere duurzaamheidsambitie vastgesteld. De woningen zijn ontworpen met een 

berekende BENG 2-waarde van 0,00 kWh/m² per jaar, waarmee ruimschoots wordt voldaan aan de wettelijke 

grenswaarde voor primair fossiel energiegebruik. 

 

De berekende BENG-waarden zijn gebaseerd op de uitgangspunten van de NTA 8800, waaronder standaard aannames 

voor klimaat, bezetting en gebruik van de woning. Het werkelijke energieverbruik en de energiekosten zijn afhankelijk 

van onder andere: 

• het aantal bewoners; 

• het gebruik van verwarming, ventilatie en warm tapwater; 

• de ingestelde binnentemperaturen; 

• de gekozen vloerafwerking in combinatie met vloerverwarming; 

• het individuele gebruiksgedrag. 

Aan de berekende energieprestatie en de BENG-waarden kunnen daarom geen rechten worden ontleend met 

betrekking tot het daadwerkelijke energieverbruik of de hoogte van de energiekosten. 

 

Meer informatie: 

Raadpleeg de officiële richtlijnen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): 

→ RVO: BENG Veelgestelde Vragen 

02.2. Energielabel  

Uw woning heeft in de huidige berekeningen een voorlopig energielabel A++++. Bij de oplevering ontvangt u het 

definitieve energielabel. Dit label geeft aan hoe energiezuinig de woning is, op basis van actuele regels en methoden. 

Wijzigingen aan de woning, zoals een uitbreiding of aanpassing, kunnen invloed hebben op het energielabel. 

 

Belangrijke toelichting op het label: 

1. Voorlopig versus Definitief: Het huidige label is een prognose. Bij oplevering wordt de woning feitelijk 

gecontroleerd en afgemeld in de landelijke database (EP-online). Pas dan ontvangt u het definitieve 

certificaat. 

2. Wijzigingen in software: De NTA 8800-rekenmethodiek wordt periodiek geactualiseerd door de overheid. 

Indien de rekensoftware tussen het moment van verkoop en oplevering wijzigt, kan dit leiden tot een 

verschuiving in de berekende waarden en daarmee het definitieve energielabel, ook als er aan de woning 

niets is veranderd. 

3. Kopersopties: Aanpassingen zoals een uitbouw, extra dakramen of dakkapellen beïnvloeden de 

energiebalans. Dergelijke wijzigingen worden meegenomen in de definitieve BENG-berekening. Het is 

mogelijk dat de energieprestatie door dergelijke aanpassingen minder efficiënt wordt, wat kan resulteren in 

een lagere energieprestatie die dichter bij de standaard wettelijke eisen komen te liggen en daarmee een 

lager energielabel dan de standaard woning zonder aanpassingen. 

4. Gebruikersgedrag: Het energielabel is een theoretische waarde op basis van standaardgebruik. Het 

werkelijke energieverbruik kan hiervan afwijken en wordt onder andere beïnvloed door gebruikspatronen, 

ingestelde binnentemperaturen en de gekozen vloerafwerking (vanwege de warmteweerstand bij 

vloerverwarming). 

 

 

 

 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/beng/veelgestelde-vragen
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Kwaliteitsborging: 

De energieprestatie wordt geborgd door een gecertificeerd bedrijf. Hiermee bent u verzekerd dat de berekening 

voldoet aan de strengste kwaliteitseisen en steekproefsgewijs kan worden gecontroleerd door externe auditeurs. 

 

Wat u kunt verwachten: 

Ten tijde van de oplevering ontvangt u het definitieve energielabel dat rekening houdt met alle aanpassingen aan de 

woning en eventuele updates in de rekenmethodiek. 

02.3. Isolatiewaarden  

De thermische isolatie van de uitwendige scheidingsconstructies wordt uitgedrukt in de Rc-waarde (m²K/W). Deze 

waarde geeft de warmteweerstand van een constructie aan. Hoe hoger de Rc-waarde, des te beter de constructie 

warmteverlies beperkt. 

 

De toegepaste isolatiewaarden voldoen ten minste aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), 

zoals deze golden ten tijde van de aanvraag van de omgevingsvergunning. 

03. Ruimtebenamingen 

De overheid gebruikt in haar regelgeving, zoals bij het aanvragen van een omgevingsvergunning, termen uit het 

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De ruimtebenamingen in deze technische omschrijving volgen de officiële 

regels van het Bbl. Hierdoor worden sommige ruimten anders benoemd dan u gewend bent. Bijvoorbeeld: een 

woonkamer wordt aangeduid als 'verblijfsruimte', en een zolder kan worden aangeduid als 'onbenoemde ruimte'. 

Voor details verwijzen we naar de verkooptekeningen. 

 

Ruimte 1: Benaming conform Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl): 

Hal / entree / overloop Verkeersruimte 

Meterkast Meterruimte 

Woonkeuken / keuken Verblijfsruimte 

Toilet Toiletruimte 

Slaapkamers Verblijfsruimte 

Badkamer Badruimte 

Zolder Onbenoemde ruimte 

Technische ruimte   Onbenoemde ruimte 

Kast / trapkast     Onbenoemde ruimte 

Berging Overige gebruiksfunctie 

 
1 Algemene ruimtebenamingen, zie verkoopplattegronden voor welke benamingen van toepassing zijn 

 

Een 'onbenoemde ruimte' is een ruimte die niet voldoet aan de eisen voor een verblijfsruimte en daarom niet als 

zodanig gebruikt mag worden. Dit type ruimte is bijvoorbeeld geschikt voor opslag, berging of het onderbrengen van 

technische installaties. 

 

Voor de berekening van de daglichttoetreding in de verschillende verblijfsruimten kan gebruik zijn gemaakt van de 

zogenaamde "krijtstreep-methode". Deze wettelijk toegestane methode kan ertoe leiden dat niet overal in de 

verblijfsgebieden (zoals de woonkamer, keuken en slaapkamers) voldoende daglicht volgens de geldende norm 

aanwezig is. Als de krijtstreep-methode is toegepast, wordt het betreffende deel in de ruimte op de verkooptekening 

aangegeven. Dit gebied moet worden beschouwd als een ‘onbenoemde ruimte’, wat betekent dat het niet voldoet 

aan de eisen voor een verblijfsruimte. Dergelijke ruimtes zijn bijvoorbeeld geschikt voor opslag, berging, kasten, of het 

onderbrengen van techniek en installaties. 
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04. Peil, maatvoeringen en materiaalkeuzen van de woning  

Peil en hoogtematen: Als horizontaal referentiepunt voor hoogteaanduidingen wordt de bovenkant van de 

afgewerkte begane grond gebruikt, aangeduid als peil P=0. Alle hoogteafmetingen worden vanaf dit peil gemeten. De 

exacte maat wordt in overleg met de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente vastgesteld. Volgens het 

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) mag de drempel van de toegangsdeur niet meer dan 2 cm boven de 

afgewerkte vloer uitkomen. Om problemen met uw vloerafwerking te voorkomen, wordt in de praktijk een hoogte 

van ongeveer 3,5 cm aangehouden. Als u een vloerafwerking van meer dan 1,5 cm kiest, kunt u overwegen een 

inloopmat achter de voordeur te plaatsen. De maximale dikte van de vloerafwerking van 1,5 cm is ook van belang voor 

de luchtstroom in uw woning. 

 

De peilmaten van het openbare gebied kunnen afwijken van de peilmaat van de woningen. De verantwoordelijkheid 

voor de peilmaten van het openbaar gebied ligt bij de gemeente. 

 

Verkooptekeningen en maatvoering: De op de verkooptekeningen aangegeven maatvoering betreft circa maten in 

millimeters, gemeten tussen de afgewerkte wanden en vloeren, tenzij anders vermeld. Hierbij is geen rekening 

gehouden met wand- en vloerafwerkingen, tegelwerk, plinten, aftimmeringen en installaties. Voor ruimten onder 

hellende daken zijn de maatvoeringen gemeten op circa 1.5 meter boven de afgewerkte vloer. In de uitvoering 

kunnen geringe maatafwijkingen ontstaan als gevolg van nadere technische uitwerking, materiaalkeuze en 

uitvoeringstoleranties. Hierbij geldt een toelaatbare maatafwijking van circa ±20 mm, tenzij anders aangegeven. Aan 

de aangegeven maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend en afwijkingen geven geen aanleiding tot 

verrekening of prijsaanpassing. 

 

Gebruik van verkooptekeningen: De verkooptekeningen zijn op schaal getekend, maar kunnen niet als basis dienen 

voor het bestellen van maatwerk zoals keukenuitrusting, kastenwanden, of gordijnen. Hoewel we streven naar 

nauwkeurige maatvoering, raden we aan om de afmetingen pas door derden te laten opnemen nadat de woning is 

opgeleverd. Tijdens de (af)bouw wordt een kopersmiddag georganiseerd waarin u de gelegenheid krijgt om in te 

meten. U ontvangt tijdig een uitnodiging hiervoor. 

 

Materiaalkeuze en wijzigingen: Waar merken, typeaanduidingen of materiaalsoorten worden vermeld, kan de 

ondernemer een alternatief toepassen, mits dit minimaal gelijkwaardig is ten aanzien van technische prestaties, 

functionele eigenschappen, esthetische kwaliteit en levensduur.  

 

Leidingkokers 

De definitieve afmetingen van leidingkokers worden tijdens de technische uitwerking van het bouwplan bepaald en 

kunnen nog wijzigen. 

 

Erfdienstbaarheden en bepalingen: De gemeente kan erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten, en verplichtingen 

vestigen, zoals het toestaan van data-kasten, openbare verlichting of naamborden op of tegen de gevels. Dergelijke 

verplichtingen worden vaak opgenomen in de koopovereenkomst en leveringsakte. 

05. Grondwerk en beschoeiingen 

Voor het aanleggen van de funderingen, leidingen, eventuele verhardingen en het op hoogte brengen van het terrein 

worden de benodigde ontgravingen en aanvullingen uitgevoerd. De tuinen worden afgewerkt met hergebruikte, 

gebiedseigen grond die binnen het bouwplan beschikbaar komt. Als bodemafsluiting in de kruipruimte wordt circa 

100mm zand toegevoegd. De kruipruimte zal onder normale omstandigheden droog zijn. Bij extreme 

omstandigheden, kan grondwater zichtbaar zijn in de kruipruimten van de woningen. De koper kan de ondernemer 

nimmer voor de gevolgen hiervan aansprakelijk houden. 

 

Langs de oevers van de watergangen wordt de kavel plaatselijk uitgevoerd met een talud dat afloopt naar de 

beschoeiing van hardhout langs de waterlijn. Ter plaatse worden tevens houten damwanden aangebracht, zoals op de 

juridische situatietekening is aangegeven. De beschoeiingen en damwanden worden door of in opdracht van derden 
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gerealiseerd en maken geen onderdeel uit van de aannemingsovereenkomst. Deze voorzieningen vallen daarom 

buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer en zijn uitgesloten van de SWK Garantie- en waarborgregeling. 

06. Rioleringswerken 

De binnenriolering wordt uitgevoerd in kunststof en aangesloten op het vuilwaterriool. De afvoeren worden conform 

verkooptekening aangebracht. Dit buizenstelsel voor binnen- en buitenriolering wordt uitgerust met benodigde 

hulpstukken en krijgt een flexibele aansluiting bij de funderingen. De aansluiting wordt aangesloten op de 

gemeentelijke riolering(en) en/of oppervlaktewater in overleg met de desbetreffende dienst van de gemeente. 

 

Het rioleringssysteem wordt belucht via een ontspanningsleiding. Deze leiding is zichtbaar op zolder, mondt uit boven 

het dak en is voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. De afvoeren van verschillende lozingstoestellen worden 

uitgevoerd met kunststofbuizen die tot 90°C hittebestendig zijn en beschikken over stankafsluiters. Deze buizen 

worden aangesloten op de riolering. Regenwater wordt afgevoerd via een hemelwaterafvoer (hwa) naar het 

gemeentelijk riool en/of openbare watergangen. 

 

De volgende lozingstoestellen zijn aangesloten op de vuilwaterriolering: 

• toiletcombinatie 

• fonteincombinatie 

• afvoer keuken (afgedopt) 

• wastafelcombinatie 

• douche 

• wasmachine opstelplaats 

• condens afvoer van de warmtepomp en de WTW-unit 

 

In de keuken wordt de riolering afgedopt op ca. 10 cm boven de vloer. In paragraaf 22 Keukeninrichting staat 

omschreven wat de mogelijkheden zijn voor de posities van het spoelgedeelte. 

 

Om vochtproblemen in de kruipruimte(n) te beperken, wordt onder de woning een drainagesysteem aangelegd. Dit 

systeem vermindert de hoeveelheid water in de kruipruimte, maar biedt geen garantie bij hoge grondwaterstanden of 

extreme neerslag. Het systeem wordt aangesloten op het gemeentelijke riool.  

Let op: Ondanks de aanleg van drainage kan er alsnog grondwater in de kruipruimte voorkomen 

 

De kosten voor de aanleg en aansluiting van de riolering zijn inbegrepen in de koop-/aanneemsom. 

07. Bestratingen 

Bij de oplevering van uw woning wordt het grondwerk en de bestrating binnen uw perceel aangelegd. Dit omvat ook 

de bestrating van de paden zoals weergegeven op de tekening. Het grondwerk en de openbare bestratingen buiten 

uw perceel, dus in de openbare ruimte, wordt uitgevoerd door derden in opdracht van de gemeente of de verkopende 

partij. Straatwerk binnen de perceelgrenzen wordt uitgevoerd zoals op de situatietekening is weergegeven en 

conform onderstaande omschrijving: 

 

• Paden naar de aangebouwde berging en woningentree: Twee rijen grijze tegels van 60 x 40 cm worden geplaatst 

naar de berging van uw woning, waarvan één rij ook voor het toegang pad naar de woningentree. 

  



 
 

Technische omschrijving Tweekappers & Vrijstaande project: 65 Woningen Valkenweide fase 1a te Montfoort  13/57 
Volendam, 14 september 2026   KBK bouw B.V. 

08. Terreininventaris en berging 

08.1. Hagen / erfafscheidingen 

Op de situatietekening is aangegeven waar en bij welke woningen erfafscheidingen en/of hagen worden aangebracht. 

Deze worden door derden aangebracht en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer en zijn 

uitgesloten van de SWK garantie- en waarborgregeling. 

08.2. Vrijstaande buitenberging 

De buitenberging in de tuin van bouwnummer 45 wordt uitgevoerd als vrijstaande prefab houten berging, zoals op de 

verkooptekening is aangegeven. Deze staat op een onderheide prefab betonvloer en hebben een plat dak voorzien 

van een laag dakbedekking. De wanden van de berging zijn gemaakt van vurenhouten stijl- en regelwerk. Aan de 

buitenkant worden de wanden afgewerkt met verduurzaamde, fijn bezaagde horizontale vurenhouten rabatdelen in 

kleur.  

 

De berging is ontworpen als een onverwarmde, goed geventileerde ruimte. Hierdoor kunnen de temperatuur en de 

relatieve luchtvochtigheid grotendeels overeenkomen met de buitenomstandigheden. Om die reden is de berging niet 

geschikt voor het opslaan van vocht- of corrosiegevoelige goederen, zoals huishoudelijke apparatuur, textiel en 

wasgoed. 

 

Ten behoeve van de ventilatie is de berging voorzien van permanente ventilatieopeningen. Deze openingen mogen 

niet worden afgesloten, omdat dit kan leiden tot condensvorming, vochtproblemen en schimmelvorming. 

08.3. Aangebouwde berging  

De aangebouwde berging wordt, zoals op de verkooptekening is aangegeven, uitgevoerd als een ongeïsoleerde 

houten berging op een betonvloer. De berging heeft een houten plat dak opgebouwd uit een houten balklaag met 

daarop dakplaten, afgewerkt met een dakbedekkingssysteem. De wanden worden uitgevoerd als een vurenhouten 

stijl- en regelwerkconstructie. Het stijl- en regelwerk en de dakbalklaag blijven aan de binnenzijde in het zicht. De 

buitenzijde wordt afgewerkt met beplating en verduurzaamde, verticale vurenhouten geveldelen. 

 

De berging is ontworpen als een onverwarmde, goed geventileerde ruimte. Hierdoor kunnen de temperatuur en de 

relatieve luchtvochtigheid grotendeels overeenkomen met de buitenomstandigheden. Om die reden is de berging niet 

geschikt voor het opslaan van vocht- of corrosiegevoelige goederen, zoals huishoudelijke apparatuur, textiel en 

wasgoed. 

 

Ten behoeve van de ventilatie is de berging voorzien van permanente ventilatieopeningen. Deze openingen mogen 

niet worden afgesloten, omdat dit kan leiden tot condensvorming, vochtproblemen en schimmelvorming. 

 

Het hemelwater van de aangebouwde berging wordt afgevoerd naar het hemelwaterriool van de woning. 

09. Funderingen 

Op basis van de resultaten van de grondonderzoeken worden er geprefabriceerde betonnen heipalen geplaatst, 

waarop een funderingsraster van gewapende betonbalken wordt aangelegd. Deze fundering wordt uitgevoerd volgens 

de tekeningen en berekeningen van de constructeur. 

 

In de vloer van de begane grond wordt een kruipluik aangebracht, nabij de toegangsdeur van de woning. In de 

kruipruimte wordt een laag schoon zand aangebracht als bodemafsluiting. De kruipruimte onder de aangebouwde 

berging is niet bereikbaar. 
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Let op! 

Bij de fundering, de verdiepingsvloeren en de gevelconstructies is geen rekening gehouden met voorzieningen voor 

toekomstige uitbreidingen, zoals woningaanbouwen, tuinmuren, of verharde oppervlakken in de voor- en/of 

achtertuin. Als u later uitbreidingen wilt doen, moet u hiervoor zelf zorgen dat de juiste funderingen worden 

aangelegd. 

10. Vloeren 

10.1. Begane grondvloer  

De beganegrondvloer van uw woning bestaat uit een geprefabriceerde, gewapende en geïsoleerde betonnen 

systeemvloer. Deze vloer heeft een warmteweerstand (Rc-waarde) van 3,7 m²K/W. Nabij de voordeur wordt een 

opening in de vloer gemaakt en afgedekt met een geïsoleerd vloerluik om toegang te geven tot de kruipruimte 

eronder. 

 

Ook de vloer van de aangebouwde berging wordt fabrieksmatig standaard uitgevoerd als een geïsoleerde betonnen 

systeemvloer met een Rc-waarde van 3,7 m²K/W. De aanwezigheid van deze isolatie in de vloer betekent echter niet 

dat de berging onderdeel uitmaakt van de thermische schil van de woning. De aangebouwde berging wordt 

aangemerkt als een onverwarmde en thermisch ongeconditioneerde ruimte en maakt geen onderdeel uit van de 

thermische schil.  

10.2. Verdiepingsvloer(en)  

De verdiepingsvloer(en) van uw woning bestaan uit geprefabriceerde gewapende betonnen bekistingsplaatvloeren 

met een in het werk te storten betonnen bovenlaag. Aan de onderkant van de vloer zijn de zogenaamde V-naden 

zichtbaar ter plaatse van de vloerelementen onderling.  

10.3. Vrijstaande garage of berging  

Bij een vrijstaande garage of berging is de vloer een geprefabriceerde, niet afgewerkte betonvloer zonder isolatie. 

11. Draagconstructie / gevelafwerking / binnenwanden 

11.1. Draagconstructie 

De hoofddraagconstructie van de woningen bestaat uit dragende kalkzandsteenwanden. De woningscheidende 

wanden zijn uitgevoerd als ankerloze spouwmuur in kalkzandsteen. De binnenspouwbladen van de voor- en 

achtergevel zijn uitgevoerd in kalkzandsteen. Ter hoogte van de verdiepingsvloeren worden tussen de woningen 

onderling koppelankers aangebracht, zoals constructief vereist. 

 

Bouwnummers 21 t/m 28, 40 t/m 43, en 46 t/m 57 worden op de begane grond en de eerste verdieping voorzien van 

een betonwand of kalkzandsteenwand, geplaatst ter plaatse van de trap, zoals aangegeven op de verkooptekeningen. 

Deze beton- of kalkzandsteenwand(en) vormen, in combinatie met de kalkzandsteenwanden in de voor- en 

achtergevel, de stabiliteitsconstructie van de woning(en). 

 

Let op!  

Het is belangrijk om te weten dat vanwege de constructieve functies, alle dragende kalkzandsteenwanden en 

kalkzandsteen binnenspouwbladen nooit verwijderd mogen worden. 

11.2. Gevelafwerking 

Waar op de verkooptekeningen aangegeven, worden de buitengevels van de woningen uitgevoerd in 

baksteenmetselwerk in halfsteensverband en voorzien van iets verdiept voegwerk. De toe te passen gevelstenen en 

kleuren zijn weergegeven in de kleuren- en materiaalstaat. 
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De gevel van uw woning wordt geïsoleerd met een warmteweerstand (Rc-waarde) van 4,7 m²K/W volgens de 

geldende eisen en de berekeningen. 

 

In het buitengevelmetselwerk worden een voldoende aantal open stootvoegen aangebracht ten behoeve van 

spouwventilatie en/of afwatering. In het gevelmetselwerk worden conform het advies van de constructeur en de 

baksteenleverancier dilataties aangebracht. Een dilatatie is meestal een verticale aansluitnaad. Deze naad heeft als 

functie om de thermische vervormingen van het metselwerk te ondervangen. Deze geveldilataties in het gevelmet-

selwerk worden niet nader afgewerkt.  

 

Aan de buitenzijde in het metselwerk onder de buitenkozijnen worden betonnen waterslagen toegepast. Onder de 

buitenkozijnen in de houten gevelbekleding worden aluminium lekdorpels toegepast. (zie bijlage 1 – kleurenschema).  

 

Het gevelmetselwerk boven de buitenkozijnen wordt opgevangen door middel van stalen lateien.  

 

Let op! 

Wij wijzen u als koper erop dat het gevelmetselwerk niet geschikt is om er buitenzonwering zoals knikarm schermen 

of iets dergelijks aan te monteren, hiervoor dienen extra constructieve voorzieningen te worden aangebracht in 

overleg met uw leverancier. 

11.3. Houten gevelbetimmeringen  

Waar op de verkooptekening aangegeven, worden de gevels van uw woning en indien van toepassing de 

aangebouwde berging bekleed met verticale en/of horizontale houten geveldelen van Noord-Europees naaldhout. De 

geveldelen worden fabrieksmatig afgewerkt met een primer en een dekkend verfsysteem in kleur conform kleuren- en 

materiaalstaat. 

 

De verticale geveldelen worden uitgevoerd in het profiel Channel Siding en zichtbaar bevestigd met nagels. De 

horizontale geveldelen worden uitgevoerd in het profiel Zweeds Rabat en eveneens zichtbaar bevestigd met nagels. 

 

De definitieve verdeling, maatvoering, detaillering, voeg- en naadvorming, aansluitingen en verwerkingswijze van de 

houten geveldelen worden tijdens de verdere technische uitwerking vastgesteld. Hierdoor kunnen deze afwijken van 

de verkooptekeningen en artist impressions. Aan deze afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

De gevelvlakken die zijn voorzien van houten gevelbekleding hebben een warmteweerstand (Rc-waarde) van 4,7 

m²K/W. Deze Rc-waarde heeft betrekking op de complete gevelconstructie. 

 

Let op! 

Wij willen u erop wijzen dat de gevelbekleding niet geschikt is voor het monteren van buitenzonwering, zoals 

knikarmschermen of vergelijkbare producten.  

11.4. Binnenwanden 

De niet-dragende binnenwanden op de begane grond en de eerste verdieping worden uitgevoerd als lichte, massieve 

scheidingswanden met een dikte van circa 70 mm. Op plaatsen waar dit nodig is voor onder meer geluidwering, 

brandveiligheid of vochtbestendigheid, worden deze wanden uitgevoerd in een zwaardere, dikkere, geïsoleerde of 

vochtwerende uitvoering, overeenkomstig de geldende voorschriften. De niet-dragende binnenwanden op de 

zolderverdieping worden uitgevoerd als lichte metal-studwanden. 
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12. Daken 

12.1. Hellende daken woningen 

De hellende dakconstructie van de woning wordt opgebouwd uit geprefabriceerde geïsoleerde dakelementen, 

voorzien van inwendige isolatie van minerale wol, met een warmteweerstand (Rc-waarde) van 6,3 m²K/W. Aan de 

buitenzijde zijn daktengels en panlatten bevestigd, de binnenzijde is afgewerkt met een onbehandelde vezelplaat op 

een dampremmende folie.  

 

De kapconstructies van de woningen worden ondersteund door dragende knieschotten en/of stalen spanten, zoals 

aangegeven op de tekening. Om constructieve redenen mogen er geen wijzigingen worden aangebracht aan deze 

knieschotten of stalen spanten. De ruimtes achter de knieschotten zijn onafgewerkt en worden niet als bergruimte 

beschouwd. 

 

De zichtbare dakelementen, knieschotten, en stalen spanten op de zolder worden niet verder afgewerkt. De naden 

worden afgetimmerd met latten, maar niet- en spijkergaten worden niet verder afgewerkt. 

 

In het hellende dak worden dakafvoeren aangebracht t.b.v. de ventilatie toevoer en- afzuigkanalen en de riool 

ontluchting.   

 

De hellende daken van de woningen worden voorzien van grootformaat keramische, golvende dakpannen, met 

uitzondering van de hellende daken van bouwnummers 39 en 42. Deze worden voorzien van een rieten dakbedekking. 

 

Let op! 

De dampremmende folie aan de binnenzijde van de dakelementen is essentieel voor de levensduur van het 

dakelement. Beschadigingen aan het dakelement of de folie, bijvoorbeeld door boren of spijkeren, kunnen de 

levensduur en garantie van dakelementen negatief beïnvloeden. 

12.2. Berging 

De platte daken van de bergingen worden bedekt met een laag dakbedekking, die wordt afgewerkt met een 

aluminium daktrim. 

13. Dakranden, goot- en kopgeveloverstekken 

13.1. Dakranden, goot- en kopgeveloverstekken 

Dakranden van luifels en erkers en de goot- en kopgeveloverstekken, zoals aangegeven op de tekeningen, worden 

voorzien van plaatmateriaal en zijn in kleur geschilderd. De naden tussen de plaatdelen sluiten niet strak op elkaar 

aan, zodat het nodige onderhoud na de oplevering kan worden uitgevoerd. Daarnaast zijn de betimmeringen voorzien 

van de noodzakelijke ventilatieopeningen. 

14. Kozijnen 

14.1. Buitenkozijnen 

De buitenkozijnen, -ramen en -deuren worden gemaakt van hardhout. Voor de onderdorpels van deurkozijnen op de 

begane grond, die direct op het maaiveld aansluiten, wordt kunststeen of zwart glasvezelversterkte kunststof 

gebruikt.  

 

De draairichting van de ramen en deuren staat aangegeven op de geveltekening. Te openen ramen herkent u op deze 

tekeningen aan de gestippelde, diagonale lijnen. De buitenkozijnen, -ramen en -deuren krijgen een dekkende verflaag. 

Zowel de binnen- als de buitenkant wordt in dezelfde kleur geschilderd, volgens de kleuren- en materiaalstaat. 
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Waar op de verkooptekening aangegeven, worden de ramen en deuren voorzien van verticale en/of horizontale 

hardhouten plakroeden. De plakroeden worden aan zowel de binnen- als buitenzijde van de beglazing aangebracht en 

afgewerkt in dezelfde kleur als de gevelkozijnen. 

14.2. Buitendeuren  

De voordeur draait naar binnen en wordt uitgevoerd met een briefklep en eventueel een glasopening conform het 

model op de tekening. In de overige gevels worden, eveneens volgens tekening, een of meerdere naar buiten 

draaiende hardhouten deuren met stapeldorpels en beglazing opgenomen. Alle deuren worden afgewerkt in de 

kleuren volgens de kleuren- en materiaalstaat. 

14.3. Binnenkozijnen 

De binnendeurkozijnen op de begane grond en de eerste verdieping worden uitgevoerd als fabrieksmatig afgelakte 

metalen nastelkozijnen met een bovendorpel en bovenlicht, in de kleur zoals aangegeven in de kleuren- en 

materiaalstaat. 

 

De binnendeurkozijnen op de tweede verdieping onder de hellende kap, indien van toepassing, worden uitgevoerd 

zonder bovenlicht. De bovenlichten worden, met uitzondering van het bovenlicht boven de meterkastdeur, voorzien 

van enkel glas. Het bovenlicht boven de meterkastdeur en eventuele trapkast wordt afgewerkt met een dicht 

boardpaneel. 

 

Indien er sprake is van een open verbinding tussen de woon- en slaapvertrekken dan worden de slaapkamers op de 

verdieping(en) voorzien van geluidwerende deur- en kozijncombinaties. De deuren zijn uitgevoerd met een 

akoestische vulling en de kozijnen zijn voorzien van kierdichting en mogelijk een ventilatierooster. Ter plaatse van 

geluidwerende deur- en kozijncombinaties wordt een geluidwerende deur toegepast die voldoet aan de vereiste 

geluidwerende prestatie. De uitvoering van de deur is afgestemd op de door de leverancier geteste deur- en 

kozijncombinatie. Een glasdeur of freeslijndeur kan ter plaatse van deze combinaties niet worden toegepast, tenzij 

hiervoor een gelijkwaardige, door de leverancier geteste uitvoering beschikbaar is. 

14.4. Binnendeuren 

Alle binnendeuren in de woning zijn fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren met een hoogte van circa 2,3 meter, 

uitgevoerd in de kleur volgens de kleuren- en materiaalstaat. 

- De deur van de entreehal naar de woonkamer is een opdekdeur met glasopeningen (model CN07) en helder glas. 

- Alle overige binnendeuren, zijn vlakke, dichte opdekdeuren. 

Onder de deuren wordt voldoende vrije ruimte gelaten voor de noodzakelijke ventilatie. In bepaalde gevallen zou het 

mogelijk kunnen zijn dat er een rooster in de deur komt indien de vrije ruimte onder de deur onvoldoende is voor de 

vereiste ventilatiedoorstroming. 

 

Via de koperskeuzeprocedure worden kopers geïnformeerd over de standaard keuzemogelijkheden en alternatieve 

opties voor typen binnendeuren en binnendeurbeslag. 

14.5. Kanteldeur  

De deur van de aangebouwde berging is een ongeïsoleerde stalen kanteldeur met verticale profilering, die handmatig 

bediend wordt. 
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14.6. Hang- en sluitwerk 

Deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare uitwendige constructieonderdelen die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn 

voor inbraak, voldoen aan de inbraakwerendheidsnormen van NEN 5096 en weerstandklasse 2. Alle bewegende delen 

van de gevelkozijnen zijn uitgerust met tochtweringsprofielen. 

 

De cilinders van de sloten op de buitendeuren en de bergingsdeur maken deel uit van een gelijksluitend systeem, wat 

betekent dat alle buitendeuren met één sleutel kunnen worden geopend. De deuren zijn voorzien van anti-kerntrek 

deurbeslag voor extra beveiliging. 

 

Binnen worden de deuren opgehangen aan metalen paumelles en voorzien van deurkrukken en schilden van 

aluminium. De volgende sloten worden toegepast: 

 

Sloten van binnendeuren 

• woonkamer  loopslot 

• trapkast loopslot 

• hal loopslot 

• meterkast kastslot 

• toilet vrij- en bezetslot 

• slaapkamer 1 dag- en nachtslot 

• overige slaapkamers loopslot 

• badkamer  vrij- en bezetslot 

 

Sloten van buitendeuren 

• entreedeur  meerpuntsluiting SKG** 

• dubbel deurstel in achter- of zijgevel meerpuntsluiting met contra-espagnolet 

• buiten bergingsdeur   veiligheids-haakslot  

15. Trappen en hekwerken 

Bouwnummers 21 t/m 28 en 43 t/m 57 

De trappen naar de eerste en tweede verdieping worden uitgevoerd als open vurenhouten trappen. 

 

Bouwnummers 39 t/m 42 

De trap naar de eerste verdieping wordt uitgevoerd als een dichte vurenhouten trap, voorzien van stootborden. 

Onder de trap bevindt zich een trapkast, bereikbaar via een deur. De trap naar de tweede verdieping wordt 

uitgevoerd als een open vurenhouten trap zonder stootborden. 

 

Waar aangegeven op tekening wordt(en) de trap(pen) van één of twee lepe hoeken voorzien. Lepe hoeken zijn 

installatieschachten in de hoek van de trap.  Langs één muurzijde van de trap komt een houten stokleuning met een 

diameter van ongeveer 38 mm, gemonteerd op leuninghouders. Langs de vrije randen van de vloerranden worden 

trapafscheidingen van hekwerken geplaatst tot ongeveer 1000 mm boven de vloer. 

 

Ter plaatse van de dubbele deuren in de bouwnummers 49 en 52 wordt een Frans Balkon aangebracht en uitgevoerd 

in een stalen hekwerk. 
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16. Staalconstructies 

Metselwerk boven gevelkozijnen wordt opgevangen met stalen lateien.  

 

Ten behoeve van de constructieve ondersteuning van de hellende dakconstructie worden ter plaatse van 

bouwnummers 21, 28, 39, 42 tot en met 44, 48, 49, 52 en 57 stalen spanten aangebracht. 

 

Overige metalen bevestigingsmiddelen worden aangebracht zoals uit de aard van het werk blijkt volgens opgave van 

de constructeur.  

17. Beglazing 

Alle glasopeningen in de gevel worden voorzien van drievoudige isolatiebeglazing (triple glas), conform de 

uitgangspunten van de BENG‑berekening. Door de warmte-reflecterende coating is triple glas gevoeliger voor 

thermische breuk. Dit kan gebeuren bij grote temperatuurverschillen in het glas, bijvoorbeeld door felle zoninval in 

combinatie met schaduw. Hang of plaats daarom geen grote, reflecterende of warmte-absorberende voorwerpen 

dicht tegen het glas en breng geen stickers of folie op het glas aan. 

 

Op plaatsen waar het Bbl doorvalveiligheid vereist, wordt doorvalveilig glas toegepast. Op plaatsen waar dit wettelijk 

niet verplicht is maar het risico op letselschade dit rechtvaardigt - in het bijzonder bij beglazing die doorloopt tot op de 

vloer - wordt eveneens doorvalveilig glas conform NEN 3569 toegepast. 

 

De houten deur van de buitenberging is een glasdeur uitgerust met enkel gelaagd veiligheid matglas.  

18. Kunststeen 

De vensterbanken in de woning, met uitzondering van eventuele (optionele) dakkapellen, zijn van kunststeen in de 

kleur zoals vermeld in de kleuren- en materiaalstaat. Onder de deuren van de toiletruimte en de badkamer worden 

kunststeen dorpels geplaatst. Onder de overige binnendeuren worden geen dorpels toegepast.   

19. Vloer-, wand- en plafondafwerking 

19.1. Vloerafwerking 

De vloeren in de woning, te noemen: de verkeers-, verblijfsruimten en onbenoemde ruimte en eventuele 

aangebouwde berging worden voorzien van een zandcementdekvloer van circa 70 mm dik. De dekvloeren voldoen 

aan vlakheidsklasse 4 conform NEN 2747, zijnde de gebruikelijke vlakheidseis voor woningbouwtoepassingen. De vloer 

is geschikt als ondergrond voor zachte vloerbedekking. Indien de door u gekozen vloerafwerking hogere 

vlakheidseisen stelt dan vlakheidsklasse 4, dienen de hiervoor benodigde aanvullende maatregelen, zoals egaliseren, 

door of namens koper te worden uitgevoerd. 

 

De ruimten achter dragende knieschotten worden niet voorzien van een dekvloer. De vloeren van de badkamer en het 

toilet worden betegeld.  

 

Let op! 

Wij willen u dringend waarschuwen voor het volgende: In de betonnen vloeren en zandcementdekvloer van de 

woning zijn veel leidingen weggewerkt, waaronder ook de vloerverwarmingsleidingen. Om schade aan leidingen te 

voorkomen, wordt het ten zeerste afgeraden om in de vloeren te frezen, hakken, boren of breken. Wij adviseren u om 

hier uiterst voorzichtig mee te zijn en bij eventuele werkzaamheden altijd een deskundige in te schakelen. Het 

vermijden van dergelijke werkzaamheden helpt om onvoorziene problemen en hoge kosten te voorkomen. 

 

Volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) moet het hoogteverschil tussen de bovenkant van de vloer en de 

bovenkant van de onderdorpel bij de entreedeur maximaal 2 cm bedragen. Deze maatregel is van toepassing op de 

definitieve situatie, inclusief de vloerafwerking die na oplevering door u wordt aangebracht. Aangezien wij niet weten 
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hoe dik deze vloerafwerking uiteindelijk zal zijn, hebben wij bij de planuitwerking rekening gehouden met een ruimte 

van ongeveer 1,5 cm. Het is belangrijk dat u deze extra ruimte benut om aan de gestelde eisen te voldoen. We 

adviseren u om bij de keuze van uw vloerafwerking hier rekening mee te houden, omdat een dikkere vloerafwerking 

mogelijk problemen kan veroorzaken met de binnendeuren en het openen van de voordeur. 

 

Ten behoeve van een goede ventilatie van de woning is het noodzakelijk dat na het aanbrengen van de vloerafwerking 

of vloerbedekking voldoende ruimte onder de binnendeuren behouden blijft. Bij niet-geluidwerende binnendeuren 

dient een vrije ruimte van minimaal 20 mm onder de deur aanwezig te zijn. Bij geluidwerende binnendeuren bedraagt 

de vrije ruimte maximaal 15 mm, overeenkomstig de vereiste geluidwerende uitvoering. 

Indien na het aanbrengen van de vloerafwerking of vloerbedekking niet aan deze vereiste vrije ruimte wordt voldaan, 

dienen de betreffende deuren aan de onderzijde te worden ingekort, zodat de benodigde ventilatie en, waar van 

toepassing, de geluidwerende prestatie van de deur gewaarborgd blijven. 

19.2. Wandafwerking 

In de toiletruimte en de badkamer worden geglazuurde wandtegels toegepast. Voor de wanden boven het tegelwerk, 

waar de tegels niet tot aan het plafond doorlopen, wordt een afwerking van wit structuurspuitwerk aangebracht. De 

wanden van de meterkast en berging blijven onafgewerkt. 

 

De wanden van de woning worden opgeleverd overeenkomstig oppervlakteklasse B volgens NEN 8670:2021. Dit 

houdt in: 

• De wanden zijn geschikt als ondergrond voor het aanbrengen van dikker behang, zoals glasvlies, sierpleister of 

vergelijkbare wandafwerkingen met een korreldikte van circa 2,5 mm. 

Grote oneffenheden (zoals gaten, scheuren of uitsteeksels) zijn hersteld. Leidingsleuven zijn dichtgezet en vlak 

afgewerkt, bijvoorbeeld met gipsmortel. 

• Kleine onvolkomenheden zijn toegestaan. 

Kleine putjes, lichte structuurverschillen, lichte golvingen en geringe krommingen in langere wanden, of minimale 

oneffenheden kunnen voorkomen en vallen binnen de toleranties van oppervlakteklasse B zoals omschreven in 

NEN 8670:2021. Voor dun, glad behang of schilderwerk kan aanvullende egalisatie nodig zijn afhankelijk van het 

gewenste eindresultaat en het type wandafwerking. 

• Er wordt geen verdere wandafwerking aangebracht. 

De wanden worden niet gesausd, gestuct of geschilderd opgeleverd. 

19.3. Plafondafwerking 

De plafonds in de woning worden afgewerkt met structuurspuitwerk, dat een gespatte structuur met een lichte korrel 

heeft en in de kleur wit wordt aangebracht. De V-naden aan de onderzijde van de verdiepingsvloeren blijven 

zichtbaar. Het plafond in de meterkast en de (vrijstaande) berging wordt niet afgewerkt.   

 

De hellende dakkappen op de tweede verdieping (onbenoemde ruimte) worden aan de onderzijde niet verder 

afgewerkt, waardoor de vezelbeplating van de dakelementen zichtbaar blijft. De naden tussen de dakelementen 

worden afgewerkt met aftimmerlatten. 
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20. Tegelwerken  

20.1. Vloertegelwerk 

Keramische vloertegels, verlijmd in toilet en badkamer: 

• Toilet: Tegels van ongeveer 60 x 60 cm 

• Badkamer: Tegels van ongeveer 60 x 60 cm 

 

De vloer in de badkamer wordt vlak uitgevoerd waarbij, in verband met het afschot en inwerken van de 

doucheafvoer(put), het douchegedeelte iets verdiept wordt uitgevoerd in vloertegels met een afmeting van 15 x 15 

cm. 

 

Er is een basiskeuze uit drie kleuren vloertegels. Afhankelijk van het gekozen merk en type tegel kunnen de 

afmetingen en het formaat van de vloertegels afwijken van de hierboven omschreven basisafmetingen. 

20.2. Wandtegelwerk 

Keramische wandtegels, verlijmd in toilet en badkamer: 

• Toilet: Tegels van ongeveer 30 x 60 cm, tot circa 1,2 meter hoog, liggend verwerkt. 

• Badkamer: Tegels van ongeveer 30 x 60 cm, tot aan het plafond, liggend verwerkt. 

 

Er is een basiskeuze uit drie kleuren wandtegels. Afhankelijk van het gekozen merk en type tegel kunnen de 

afmetingen en het formaat van de vloertegels afwijken van de hierboven omschreven basisafmetingen. 

 

In de keuken wordt geen wandtegelwerk aangebracht. 

 

De kleur van het voegwerk in het wandtegelwerk is lichtgrijs. De aansluitingen tussen wand- en vloertegels in het 

toilet en de badkamer worden voorzien van een (sanitair) kitvoeg. De voegen van de vloertegels zijn grijs gevoegd en 

zijn niet strokend met de voegen van de wandtegels. De uitwendige hoeken van het tegelwerk worden voorzien van 

PVC hoekstrips, bij benadering in de kleur van het tegelwerk. 

 

Tegelwerk koperskeuze 

Wel is het mogelijk het tegelwerk aan te passen aan uw persoonlijke wensen. U kunt in de showroom voor dit project 

uw voorkeuren doorgeven voor een andere kleur, fabrikant of type tegel, of het tegelwerk laten uitbreiden. Eventuele 

meerkosten voor afwijkend tegelwerk, zowel voor de aanschaf als voor de extra verwerking, worden als meerwerk in 

rekening gebracht. 

 

Garantie tegelwerk 

Als de woning als gevolg van koperskeuze wordt opgeleverd zonder tegelwerk, valt het tegelwerk buiten de 

verantwoordelijkheid van de ondernemer en is het uitgesloten van de SWK garantie- en waarborgregeling. Dit 

betekent dat schade - direct en indirect - als gevolg van het tegelwerk, of het niet voldoen aan de garantienormen 

daarvoor, niet onder deze regeling valt. 

21. Aftimmerwerk 

De dagkanten van het kozijn (de aansluiting van de binnenspouwmuur met de buitenkozijnen) en de aansluitingen van 

trappen tegen de bouwmuur worden niet afgetimmerd. 

 

In de meterkast wordt beplating aangebracht tegen de achterwand om de plaatsing van de diverse meters mogelijk te 

maken. Deze ruimte voldoet aan de eisen die door de nutsbedrijven zijn gesteld. 

 

In de woning worden geen stofdorpels en vloerplinten aangebracht. 



 
 

Technische omschrijving Tweekappers & Vrijstaande project: 65 Woningen Valkenweide fase 1a te Montfoort  22/57 
Volendam, 14 september 2026   KBK bouw B.V. 

22. Keukeninrichting 

Uw woning wordt zonder keukeninrichting opgeleverd. De basisinstallatievoorzieningen voor een standaard 

keukenopstelling worden aangebracht overeenkomstig de Nul-tekening. De positie van de aansluitpunten is eveneens 

opgenomen op de verkooptekening en nader omschreven in deze technische omschrijving. 

U bent vrij in de keuze van uw keukenleverancier. Voor dit project is Eigenhuis Keukens Houten aangewezen als 

projectshowroom. Eigenhuis Keukens Houten beschikt over de projectgegevens en de standaard installatietekening 

van uw woning en informeert u graag over de mogelijkheden. Wanneer u voor deze projectshowroom kiest, kunnen 

installatieaanpassingen tijdens de bouw, binnen de technische en bouwkundige mogelijkheden, worden afgestemd. 

De overeenkomst voor de levering en montage van de keuken wordt rechtstreeks tussen u en de gekozen 

keukenleverancier gesloten. De levering en montage vinden plaats na oplevering van de woning. 

Kiest u voor een andere keukenleverancier, dan zijn installatieaanpassingen uitsluitend mogelijk indien wordt voldaan 

aan de voorwaarden en indieningseisen zoals omschreven in het Keukenprotocol. Indien niet aan deze voorwaarden 

wordt voldaan of de aanvraag niet tijdig wordt ingediend, worden de installatievoorzieningen uitgevoerd op de 

standaardposities zoals aangegeven op de Nul-tekening. Voor het verwerken van een aanvraag via een andere 

keukenleverancier brengen wij hiervoor verwerkingskosten van € 400,- inclusief btw in rekening. 

 

Technische randvoorwaarden 

Bij het ontwerpen van uw keuken dient rekening te worden gehouden met de volgende technische uitgangspunten: 

• De aansluitpunten voor elektra kunnen, voor zover technisch uitvoerbaar, worden aangepast overeenkomstig 

een goedgekeurd leidingschema. Het leidingschema dient vóór de sluitingsdatum te zijn ingediend 

overeenkomstig het Keukenprotocol. 

• Extra keukenapparatuur kan leiden tot aanvullende groepen en eventueel extra aardlekschakelaars in de 

meterkast.  

• Plafondlichtpunten worden uitgevoerd overeenkomstig de verkooptekening en kunnen worden verplaatst, 

mits technisch haalbaar.  

• Ventilatieventielen in wanden en plafonds kunnen niet worden verplaatst. Op het ventilatiesysteem van de 

woning mag geen afzuigkap (met of zonder motor) worden aangesloten. Een recirculatie-afzuigkap is daarom 

voorgeschreven. 

• Bij een uitbreiding van de keuken bevindt zich onder het aanvullende keukenmeubilair mogelijk 

vloerverwarming.  

• Om een goede warmteafgifte van de vloerverwarming te waarborgen, mag het totale vloeroppervlak van het 

keukenmeubilair, inclusief kastenwand(en) en eventueel een kook- of spoeleiland, niet groter zijn dan 5 m². 

Afwijkingen hiervan zijn uitsluitend mogelijk indien deze vooraf door de ondernemer schriftelijk zijn 

goedgekeurd. 

De procedure, indieningseisen, planning en voorwaarden voor installatieaanpassingen zijn vastgelegd in het 

Keukenprotocol. Bij eventuele strijdigheid prevaleert het Keukenprotocol. 

Garantie 

De woning wordt zonder keukeninrichting opgeleverd. De levering en montage van de keuken maken geen onderdeel 

uit van de aannemingsovereenkomst en vallen daarom buiten de SWK Garantie- en waarborgregeling. Eventuele 

gebreken aan de keuken, de montage daarvan of daaruit voortvloeiende directe of indirecte schade vallen niet onder 

deze garantie- en waarborgregeling. 
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23. Schilderwerk 

Alle buitenkozijnen, -ramen en -deuren worden fabrieksmatig éénmalig afgewerkt met een watergedragen 

verfsysteem. Dit systeem heeft een lagere impact op mens en milieu dan conventionele verfproducten. De afwerking 

gebeurt in dezelfde kleur als de buitenzijde van de kozijnen, ramen en deuren, conform de kleuren- en materiaalstaat. 

De aangegeven kleuren zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeente. 

 

De dichte trappen wordt geleverd in grondverf. De onderzijde van de dichte trap blijft onafgewerkt, waardoor schroef- 

en spijkergaten zichtbaar blijven. De zichtbare delen van de trap, zoals de trapbomen, de spil, en eventuele spijlen van 

traphekjes, worden afgeschilderd met een dekkende verflaag. De stootborden en de treden van de dichte trappen 

worden alleen voorzien van de fabrieksmatige grondverflaag. De leuningen worden afgewerkt met een transparante 

lak. 

 

De open trappen worden geleverd in witte grondverf. De zichtbare delen van de trap, zoals de trapbomen, de spil, en 

de traphekjes, worden afgeschilderd met een dekkende verflaag. De treden van de trappen krijgen rondom enkel een 

fabrieksmatige grondverflaag. De leuningen worden afgewerkt met een transparante lak. 

 

Voor informatie over noodzakelijk onderhoud verwijzen wij u naar de ‘Woonwijzer” die ten tijde van de oplevering 

aan u zal worden uitgereikt. Dit document bevat belangrijke informatie over onderhoud, vooral als de architect 

donkere kleuren heeft gekozen. Het is belangrijk om de aanbevolen onderhoudsfrequentie te volgen om de kwaliteit, 

uitstraling en garantie van uw schilderwerk te waarborgen. 

 

De buitengevels van de bouwnummers 49 en 52 worden voorzien van gevelschilderwerk.  

24. Behangwerk 

De woningen worden niet voorzien van behang.  

25. Goten en hemelwaterafvoeren  

De liggende goten van de woningen worden uitgevoerd als zinken bakgoten. Deze worden met stalen gootbeugels aan 

de kapconstructie bevestigd. 

 

De liggende goten van de erkers aan de voorgevel van de woningen met bouwnummers 22, 23, 26, 27, 55 en 56 

worden uitgevoerd als zinken mastgoten. De goten worden met stalen gootbeugels aan de onderliggende constructie 

bevestigd. 

 

Let op: De goten zijn niet beloopbaar. 

 

De bouwnummers 39 en 42 worden als gevolg van een rieten dak niet voorzien van goten.  

 

De hemelwaterafvoeren langs de gevels worden vanaf de goot tot aan het maaiveld uitgevoerd in zink en bevestigd 

met beugels. De op de verkooptekening aangegeven locaties van de hemelwaterafvoeren zijn indicatief. Het 

definitieve aantal en de exacte posities worden, afhankelijk van de technische uitwerking, in overleg met de 

installateur vastgesteld. 

 

De hemelwaterafvoeren worden aangesloten op het gemeentelijke rioleringsstelsel. 

26. Waterinstallatie 

De kosten voor de aanleg en aansluiting van water zijn inbegrepen in de koop-/aanneemsom. De individuele 

watermeter blijft eigendom van het nutsbedrijf. De kosten voor watergebruik tot de dag van oplevering zijn voor 

rekening van de aannemer. 
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De koud- en warmwaterleidingen zijn gemaakt van kunststof. De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de 

watermeter, die in de meterkast is geplaatst. De waterleiding is afsluitbaar, aftapbaar en goed beschermd tegen 

bevriezing. Waar mogelijk worden de leidingen voor warm en koud water weggewerkt in de kruipruimte, wanden 

en/of vloeren, behalve in kasten, bergingen, technische ruimten en onbenoemde ruimten. 

 

De volgende tappunten voor koud water worden aangesloten: 

• keuken t.b.v. aanrechtmengkraan (afgedopt) 

• douche  

• toilet(ten) 

• fontein 

• wasmachine aansluiting  

• wastafel 

• opstelplaats warmtepomp 

 

De warmwaterleiding wordt aangesloten op het boilervat. De volgende punten worden aangesloten op de 

warmwaterleiding:  

• tappunt keuken (afgedopt) 

• wastafelmengkraan 

• douchemengkraan 

 

De warmtepomp (zie hoofdstuk 28) zorgt voor zowel de verwarming van uw woning als voor het warme tapwater. Dit 

warme water wordt opgeslagen in een voorraadvat, dat is ingebouwd in de warmtepomp of er los naast staat. De 

exacte positie vindt u op de tekening. De capaciteit van dit vat verschilt per bouwnummer en bedraagt: 

 

• Bouwnummers 72 t/m 80 en 82 t/m 86: 150 liter 

• Bouwnummers 01 t/m 28, 39 t/m 42, 43 t/m 57, 70, 71 en 81: 200 liter 

• Bouwnummer 87: 240 liter 

 

Het warme water wordt hierin bewaard en kan direct gebruikt worden. Dit warme water is bedoeld voor het douchen 

of vullen van een bad. Bij normaal gebruik is de capaciteit voldoende, maar houd er rekening mee dat het enige tijd 

kost voordat de boiler weer volledig is opgewarmd na gebruik. Het water in de boiler wordt tot 60 °C verwarmd, wat 

voldoende is om legionellavorming te voorkomen. Wanneer warm water wordt gebruikt, zorgt de warmtepomp 

ervoor dat de boiler weer wordt bijgevuld en geheel opgewarmd. De opwarmtijd hangt af van de instellingen en kan 

enkele uren duren. 

 

De door SWK gegarandeerde warmwatertemperatuur is niet van toepassing op tappunten met een thermostaatkraan. 

27. Sanitair 

In de woning wordt standaard keramisch sanitair aangebracht van het fabricaat Villeroy & Boch type Architectura, 

kleur wit. De kranen zijn van het fabricaat Grohe. De indeling van de sanitaire ruimten is conform de 

verkooptekeningen.   

  

Het navolgende sanitair wordt toegepast:   

 

Indeling toilet begane grond:     

-      keramisch diepspoel wandcloset met kunststof inbouwreservoir;  

-      closetzitting met deksel;   

-      keramisch fontein, 36cm;   

-      afvoer fontein door middel van verchroomde plugbekersifon met muurbuis.   

-      verchroomde fonteinkraan.  
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Indeling badkamer en, indien van toepassing, afzonderlijke toiletruimte op de eerste verdieping: 

Badkamer: 

• keramische wastafel  

• verchroomde wastafelmengkraan  

• afvoer van de wastafel door middel van een verchroomde plugbekersifon met muurbuis  

• boven de wastafel wordt een rechthoekige spiegel aangebracht  

• Grohe Grohtherm1000 thermostatische douchemengkraan  

• Grohe Tempesta 100 doucheset, inclusief glijstangset  

• doucheafvoer doucheputje 15 x 15 cm 

Indien de badkamer tevens is voorzien van een toilet: 

• keramisch diepspoel wandcloset met kunststof inbouwreservoir  

• closetzitting met deksel  

 

Afzonderlijke toiletruimte op de eerste verdieping (indien van toepassing): 

• keramisch diepspoel wandcloset met kunststof inbouwreservoir  

• closetzitting met deksel 

 

Zie separate afwerkingsbrochure met de diverse afbeeldingen en typen.   

    

Tapkranen   

Ten behoeve van de wasmachine wordt nabij de opstelplaats een tapkraan en afvoergarnituur aangebracht.   

 

Digitale showroom sanitair voor kopers 

Naast het standaard sanitair kunt u ook uw persoonlijke wensen realiseren via onze digitale project showroom. 

 

Houd er rekening mee dat KBK na de definitieve doorgang van het project enige voorbereidingstijd nodig heeft. Dit 

betekent dat u na de aankoop van uw woning niet direct toegang heeft tot de online showroom. Onze afdeling 

kopersbegeleiding zal u hierover verder informeren. Zodra u toegang heeft, kunt u op elk gewenst moment uw 

nieuwbouwwoning samenstellen in de digitale showroom. 

 

Als u kiest voor afwijkend of aanvullend sanitair, worden de eventuele meerkosten voor de aankoop en extra 

montagekosten als meerwerk bij u in rekening gebracht. 

28. Verwarmings- en koelinstallatie 

28.1. Warmtepompsysteem 

Uw woning wordt uitgerust met een installatie voor centrale verwarming en warm tapwater, uitgevoerd als een 

water/water-warmtepompsysteem met bodembron en met een voorraadvat warm tapwater.  

De warmtepomp haalt warmte uit de bodem in de winter en koelt de woning in de zomer. Dit werkt zonder gas.  

De warmtepomp wordt geplaatst in de technische ruimte, zoals op de tekening is aangegeven. 

 

Werking warmtepomp: De werking van een warmtepomp is vergelijkbaar met een koelkast, maar dan omgekeerd. 

Terwijl een koelkast warmte onttrekt en deze achter de koelkast afgeeft, haalt de warmtepomp warmte uit de bodem 

en brengt deze naar binnen. In uw woning wordt een water/water-warmtepomp geïnstalleerd die energie uit de 

bodem benut. Via een bodemwarmtewisselaar wordt in de winter warmte en in de zomer koude uit de bodem 

gehaald. De compressor in de warmtepomp verhoogt of verlaagt deze energie tot de gewenste temperatuur. Het 

verwarmde of gekoelde water wordt via het afgiftesysteem, in uw geval de vloerverwarming, door uw woning 

gepompt. 
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Verwarming: De water/water-warmtepomp onttrekt met behulp van elektriciteit warmte uit de bodem via een 

gesloten bodemlus. In deze bodemlus circuleert water dat de warmte uit de bodem opneemt en naar de 

warmtepomp transporteert. Binnen de warmtepomp verhoogt de compressor de temperatuur van deze 

bodemwarmte, waardoor deze geschikt wordt om uw woning te verwarmen en het warmtapwater in het voorraadvat 

op temperatuur te brengen. Het verwarmde water dat naar de woning wordt geleid, heeft een aanzienlijk hogere 

temperatuur dan de warmte die uit de bodem wordt opgenomen. 

 

Koeling: In de zomer kan de warmtepomp worden gebruikt om de woning te koelen door overtollige warmte vanuit 

de woning terug te voeren naar de bodem. Het systeem benut de relatief koele temperatuur van de bodem om de 

woning met enkele graden te koelen. Dit proces kan plaatsvinden via 'passieve koeling', waarbij alleen de 

circulatiepomp werkt en de compressor niet actief is. Naast het creëren van een comfortabel binnenklimaat draagt 

het koelen ook bij aan de regeneratie van de bron onder uw woning, omdat de warmte die wordt teruggevoerd de 

bron helpt om weer in balans te komen. Deze vorm van regeneratie is vooral belangrijk omdat de temperatuur in de 

bron tijdens de wintermaanden door het onttrekken van energie geleidelijk afneemt. Bovendien is koeling in goed 

geïsoleerde nieuwbouwwoningen essentieel, omdat warmte, eenmaal binnen, vaak te lang blijft hangen. In 

tegenstelling tot conventionele airconditioning kan de warmtepomp de temperatuur in de woning slechts met enkele 

graden verlagen, waardoor de temperatuur wel hoger kan oplopen dan 21 graden wanneer de buitentemperatuur 

verder stijgt. 

 

Let op!  Zomerkoeling is essentieel voor het bodemenergiesysteem 

Uw woning is voorzien van een gesloten bodemlus. In de winter onttrekt het systeem warmte aan de bodem; in de 

zomer wordt via de koelfunctie warmte teruggegeven aan de bodem. Dit proces - regeneratie - is noodzakelijk om de 

bodemtemperatuur in balans te houden en het rendement van de warmtepomp op lange termijn op peil te houden. 

Het langdurig uitschakelen van de koelfunctie leidt tot structurele afkoeling van de bodembron, verminderd 

rendement (lagere COP) van de installatie. Het wordt sterk afgeraden de koelfunctie buiten gebruik te stellen. Stel de 

thermostaat in de zomer in op circa 21 °C en laat de warmtepomp continu ingeschakeld. Raadpleeg de handleiding 

van de fabrikant en de Woonwijzer voor verdere gebruiksinstructies. 

28.2. Verwarmings- en koelingelementen 

Voor verwarming en koeling wordt er gecombineerde vloerverwarming/koeling ter plaatse van de begane grond en 

eerste verdieping in de woning aangebracht. De zolderverdieping wordt niet verwarmd of gekoeld. Voor de 

verwarming wordt lage temperatuur verwarming (LTV) toegepast. 

 

In de badkamer is de beschikbare vloeroppervlakte mogelijk te klein om voldoende warmte af te geven met alleen 

vloerverwarming. Daarom wordt de badkamer aanvullend voorzien van een elektrische radiator in de kleur wit. 

 

De leidingen voor de vloerverwarming zijn van kunststof en worden via verdeelsets in de dekvloer geleid. De afstand 

tussen de leidingen (hart-op-hart afstand) wordt later bepaald op basis van het benodigde vermogen en afgestemd op 

de gewenste temperatuur in de verschillende ruimtes. 

 

Let op: Om schade aan de vloerverwarming leidingen te voorkomen, is het niet toegestaan om in de vloeren te 

spijkeren, frezen, nieten, schroeven of boren. 

28.3. Verdelers 

Onder de trap of in de trapkast op de begane grond en op de verdieping(en) worden verdeelunits geplaatst voor de 

vloerverwarming, zoals aangegeven op de tekening. De verdeelunits worden niet omkast, tenzij ze zichtbaar zijn in 

een hal of verblijfsruimte. 
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28.4. Temperatuurregeling 

Het systeem heeft een bedieningspaneel (display) in de woonkamer en is gekoppeld aan de installatie van de 

warmtepomp. Hiermee kan de hoofdtemperatuurregeling (thermostaat) voor de verwarming en de ventilatie van de 

woning worden bediend.  

 

De verwarming is per ruimte individueel regelbaar via een master/master-regeling: iedere ruimte heeft een eigen 

ruimtethermostaat. De hoofdthermostaat in de woonkamer regelt de begane grond, de thermostaten in de 

slaapkamers regelen de temperatuur in die ruimtes. Gelijktijdig koelen in de slaapkamers en verwarmen in de 

woonkamer, of andersom, is niet mogelijk. De woning verwarmt of koelt op elk moment als geheel. 

 

De badkamer is niet voorzien van een aparte ruimtethermostaat, in plaats daarvan is de badkamer uitgerust met een 

elektrische radiator met een eigen regeling. 

28.5. Leidingwerk 

Het leidingwerk van de verwarmingsinstallatie is grotendeels onzichtbaar verwerkt in vloeren en leidingkokers. Alleen 

in de technische ruimte, de zolderruimte en ter plaatse van de verdelers zijn de leidingen zichtbaar. 

28.6. Ruimtetemperaturen 

Conform de van toepassing zijnde SWK-garantieregeling kunnen in de winter onderstaande ruimtetemperaturen, bij 

gelijktijdig functioneren van alle, onder verantwoordelijkheid van de ondernemer geplaatste verwarmingselementen – 

bij gesloten ramen en deuren en bij het in gebruik zijn van de minimaal vereiste ventilatievoorzieningen – behaald en 

behouden worden tot ten minste een buitentemperatuur van -10°C.  

 

Woonkamer / keuken 22C (vloerverwarming) 

Slaapkamer(s) 22C (vloerverwarming) 

Douche- en/of badruimte 22C (vloerverwarming in combinatie met een elektrische radiator)  

Hal en overloop 18C (vloerverwarming) 

2e verdieping (geen verwarmingselementen)  

Inpandige berging (geen verwarmingselementen) 

Toilet  (geen verwarmingselementen) 

Kasten / bergruimte (geen verwarmingselementen) 

Onbenoemde ruimte(n) (geen verwarmingselementen) 

Technische ruimte(n) (geen verwarmingselementen) 

Buitenberging  (geen verwarmingselementen) 

Aangebouwde berging (geen verwarmingselementen) 

 

Voor de berekening van de capaciteit van de centrale verwarmingsinstallatie gelden de berekeningsgrondslagen 

conform de ISSO publicatie 51.  

28.7. Algemene informatie en aandachtspunten vloerverwarming en vloerbedekkingen 

Direct na oplevering geldt een aanloopperiode van vier weken waarin de vloerverwarming niet als primair 

verwarmings- of droogmiddel dient te worden gebruikt. Verwarm in deze periode de woning via de 

ruimtethermostaat op een gelijkmatige temperatuur van circa 16–18 °C. Daarna de vloerverwarming geleidelijk en 

matig opvoeren. Te snelle opwarming vergroot de kans op scheurvorming en beschadiging van eventuele 

vloerafwerkingen. Zie ook §36. 

 

Voor een constante en comfortabele temperatuur in uw woning is het belangrijk om een temperatuur in te stellen die 

voor u behaaglijk en stabiel is. Dit helpt om comfortproblemen te voorkomen. 
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Uw woning is uitgerust met vloerverwarming. Dit betekent dat er een netwerk van kunststof leidingen in de 

betonvloer is aangebracht, waardoor warm water circuleert. Deze verwarming zorgt ervoor dat de ruimte op een 

comfortabele temperatuur wordt gehouden. 

 

Op enkele plaatsen in de woning kan de vloer plaatselijk kouder aanvoelen. Dit is het gevolg van de vereiste afstand 

tussen koudwaterleidingen en vloerverwarmingsleidingen. Deze maatregel is noodzakelijk om de kwaliteit en 

veiligheid van het drinkwater te waarborgen en legionellavorming te voorkomen. Dit betreft een normaal en voorzien 

gevolg van de installatievoorzieningen en vormt geen gebrek. 

 

Vloerverwarming zorgt voor een andere temperatuurbeleving dan radiatoren. Vaak is het mogelijk om met een lagere 

temperatuur te verwarmen, omdat de vloer zelf de warmte afgeeft aan de ruimte. Dit kan ertoe leiden dat de 

vloertemperatuur dicht bij de kamertemperatuur ligt. De vloer voelt mogelijk niet warm aan, maar zorgt toch voor 

effectieve verwarming van de ruimte. 

 

Bij het gebruik van een Lage Temperatuur Verwarming (LTV) systeem met vloerverwarming dient u rekening te 

houden met het feit dat vloerverwarming een traag reagerend systeem is. Voor optimaal comfort en energieverbruik 

is het belangrijk om de temperatuur zo constant mogelijk te houden en deze niet regelmatig te wijzigen. Het is niet 

nodig om de temperatuur 's nachts lager in te stellen. Volgens ISSO 51 zijn nachtverlaging en een opwarmtijd van 2 

uur niet van toepassing bij vloerverwarming. Het is essentieel om de temperatuur gelijkmatig te handhaven, omdat 

het langer duurt om de woning weer op temperatuur te krijgen als de massa van de woning te veel afkoelt. Frequent 

aanpassen van de thermostaat kan leiden tot hoger energieverbruik. 

 

Let op! Klachten over het functioneren van de installatie, gerelateerd aan ‘nachtverlaging’, vallen niet onder de SWK-

garantie. 

 

Daarnaast is niet elke vloerbedekking geschikt voor vloerverwarming. Kies een vloerafwerking die goed warmte 

doorlaat om te voorkomen dat de ruimtetemperaturen niet worden bereikt. Zorg ervoor dat u goed geïnformeerd 

bent over de geschiktheid van uw vloerbedekking en of er aanvullende bewerkingen nodig zijn, zoals het egaliseren 

van de betonvloer. 

 

In de technische specificaties van de leverancier vindt u doorgaans de vermelding van de warmteweerstand (R-

waarde) die geschikt is voor het betreffende type vloerverwarming. De warmteweerstand van materialen, oftewel de 

R-waarde, geeft aan hoe goed een product isoleert. Voor vloerafwerkingen, inclusief eventueel ondervloer, geldt 

normaal gesproken dat de R-waarde niet hoger mag zijn dan 0,09 m²K/W. Een hogere R-waarde betekent dat het 

product beter isoleert, wat kan voorkomen dat het vloerverwarmingssysteem de gewenste ruimtetemperaturen 

bereikt. 

29. Ventilatievoorzieningen 

29.1. Ventilatie woning 

De woning wordt uitgerust met een balansventilatiesysteem met warmteterugwinning (WTW). De balansventilatie-

unit met WTW wordt op de zolder geplaatst, zoals aangegeven op de verkooptekening. 

 

Bij ventilatie met warmteterugwinning wordt een gelijke hoeveelheid verse lucht toegevoerd en gebruikte lucht 

afgevoerd waarvan de warmte zoveel als mogelijk wordt teruggewonnen. Verse lucht komt binnen via ventielen in het 

plafond en/of de wand in de woon- en slaapkamers. Gebruikte lucht wordt afgezogen via ventielen in het plafond 

en/of de wand in de keuken, badkamer en toilet, zoals op de verkooptekening staat aangegeven.  

 

In koudere perioden worden de binnenkomende en uitgaande luchtstromen door de hoog-rendement 

warmtewisselaar van de balansventilatie-unit geleid. De buitenlucht wordt via een dak- of geveldoorvoer aangezogen 

waarvan de positie(s) nader bepaald worden. De luchtstromen worden mechanisch gereguleerd door de 
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balansventilatie-unit. De warmte van de afgevoerde binnenlucht wordt overgedragen aan de verse buitenlucht in de 

tegenstroomwisselaar, waardoor een groot deel van de warmte behouden blijft. Deze verwarmde lucht wordt 

vervolgens ingeblazen in de woonkamer en slaapkamer(s). 

 

Door de mechanische regeling van de luchtstromen wordt continue luchtverversing gegarandeerd. Dit is vooral 

belangrijk in goed geïsoleerde woningen, waar ventilatie wezenlijk van belang is voor een gezonde leefomgeving. Een 

goede luchtkwaliteit draagt aanzienlijk bij aan een gezonde en comfortabele woonruimte voor de bewoners. 

Bovendien maakt de warmteterugwinning het systeem energiezuiniger, wat bijdraagt aan lagere energiekosten. 

 

De kanalen van het balansventilatiesysteem zijn grotendeels onzichtbaar verwerkt in vloeren en leidingkokers. Alleen 

in de technische ruimte en in de zolderruimte (onbenoemde ruimte(n)) zijn de leidingen zichtbaar. De aantallen en 

plaatsingen van de toe- en afzuigroosters in plafonds en/of wanden zijn indicatief op de verkooptekening 

weergegeven en kunnen niet verplaatst worden.  

 

Voor de ruimtelijke ventilatie van de keuken worden één of meerdere ventilatieventielen in het plafond geplaatst. 

 

Let op! Op de ventilatieventielen van het mechanische ventilatiesysteem in de keuken mag geen motorloze wasemkap 

of afzuigkap met motor worden aangesloten. 

 

Het mechanische balansventilatiesysteem is uitgerust met een CO2-gestuurd ventilatiesysteem dat de luchtkwaliteit 

controleert en het systeem automatisch aanstuurt. De CO2-sensor wordt geplaatst in de woonkamer en in de 

hoofdslaapkamer. Wanneer de CO2-waarden te hoog zijn, schakelt het ventilatiesysteem automatisch naar een 

hogere stand om de luchtkwaliteit te verbeteren.  

29.2. Ventilatie berging  

De aangebouwde en/of vrijstaande berging is ontworpen voor sterke ventilatie. Dit betekent dat er gedurende het 

grootste deel van het jaar een vochtig en koud binnenklimaat heerst. Hierdoor is de berging niet geschikt voor het 

opslaan van vocht- en corrosiegevoelige spullen, evenals huishoudelijke (was)apparatuur. De temperatuur en relatieve 

luchtvochtigheid in de berging kunnen grotendeels overeenkomen met de buitenomstandigheden. 

 

De berging is uitgerust met niet-afsluitbare ventilatieopeningen die altijd open moeten blijven om condensatie, vocht- 

en schimmelvorming te voorkomen. 

29.3. Algemene informatie en aandachtspunten ventilatie  

Hoewel de woning goed geïsoleerd is, is ventilatie van groot belang voor een gezond binnenklimaat. In elke woning 

ontstaat door bewoning liters vocht door activiteiten zoals koken, douchen, en wassen. Een gemiddeld gezin met twee 

kinderen kan tot zo'n tien liter waterdamp per dag genereren. Dit vocht moet effectief worden afgevoerd door middel 

van ventilatie. 

 

Het ventilatiesysteem in uw woning is uitgerust met toevoer- en afzuigventielen in het plafond of de wand. Via de 

toevoerventielen komt verse buitenlucht binnen, terwijl de vervuilde en vochtige lucht via de afzuigventielen door de 

warmteterugwinunit naar buiten wordt afgevoerd. 

 

Belangrijke Tips: 

• Schakel het balansventilatiesysteem nooit uit! Het uitschakelen van de ventilator kan weliswaar stroom besparen, 

maar kan leiden tot vochtschade en onvoldoende verse lucht, wat een gezond binnenklimaat negatief beïnvloedt. 

• Sluit de toe- en afvoerventielen niet af. Afgesloten ventielen verstoren de balans van het ventilatiesysteem en 

kunnen de werking ervan verminderen. 

• Verbind geen wasdroger en/of afzuigkap met het balansventilatiesysteem. Dit kan de werking van het systeem 

verstoren en leidt tot inefficiëntie en vervuiling. 
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Keukenafzuigkap en ventilatie 

Voor de afzuigkap in de keuken dient u een recirculatiekap te gebruiken. Het aansluiten van een motorloze afzuigkap 

of een afzuigkap met motor op het centrale ventilatiesysteem is niet toegestaan. Ook is het niet mogelijk om een 

afzuigkap met directe doorvoer naar buiten aan te sluiten, omdat dit kan leiden tot warmteverlies en het 

ventilatiesysteem uit balans kan brengen. 

 

Openingen onder binnendeuren: 

De openingen onder binnendeuren zijn ontworpen om de luchtcirculatie in elke kamer te bevorderen. Laat deze 

openingen open en plaats geen matten, dorpels of tochtprofielen die de openingen kunnen afsluiten. Ook na het 

aanbrengen van vloerafwerkingen zoals tapijt, hout of tegels, moet er voldoende ruimte onder de deur blijven. Het 

kan nodig zijn om de deur in te korten na de installatie van de vloerafwerking om een goede luchtstroming te 

waarborgen. 

30. Elektrische installatie 

30.1. Elektrische installatie woning 

De elektrische installatie wordt uitgevoerd zoals aangegeven op de verkooptekening en wordt vanaf de meterkast 

aangelegd, verdeeld over een aantal groepen naar de verschillende aansluitpunten in de woning. 

 

Standaard omvat de elektrische installatie in de woning de volgende elektrische groepen: 

• algemene verlichtingen (2 groepen);  

• wasmachine (1 groep); 

• wasdroger (1 groep); 

• vaatwasser (1 groep); 

• kooktoestel (perilex 2x230V) (1 groep); 

• warmtepomp (1 groep). 

 

Wandcontactdozen (wcd): De wandcontactdozen (wcd) zijn van kunststof, type vlakmontage en worden ingebouwd, 

in kleur Alpine wit. 

 

Bedrading: In de technische ruimte, op zolder, in de aangebouwde berging en in de meterkast zijn de leidingen 

zichtbaar en worden wandcontactdozen opbouw uitgevoerd. 

 

Licht- en aansluitpunten: De lichtpunten, schakelaars en wandcontactdozen zijn per ruimte aangegeven op de 

verkooptekening. De exacte plaats wordt tijdens de installatie bepaald. 

30.2. Hoogten schakelmateriaal 

De volgende hoogten van het schakelmateriaal ten opzichte van de afgewerkte vloer worden aangehouden: 

• Hoogte schakelaars ca  1050mm + t.o.v. de vloer 

• Hoogte wandcontactdozen algemeen gebruik in de woning ca.   300mm + t.o.v. de vloer 

• Hoogte wandcontactdozen in de aangebouwde berging ca.   1000mm + t.o.v. de vloer 

• Hoogte wandcontactdoos t.b.v. radiator in badkamer  ca.   600mm + t.o.v. de vloer 

• Hoogte wandcontactdoos t.b.v. wasmachine / droger ca.   1050mm + t.o.v. de vloer 

• Hoogte wandcontactdoos t.p.v. wastafel in badkamer ca. 1200mm   + t.o.v. de vloer 

• Hoogte wandcontactdozen boven aanrechtblad keuken ca. 1200mm + t.o.v. de vloer 

• Hoogte wandcontactdoos koelkast ca.   100mm + t.o.v. de vloer 

• Hoogte wandcontactdoos afzuigkap ca. 2300mm + t.o.v. de vloer 

• Hoogte wandcontactdoos kookplaat (indien in een wand) ca.   100mm + t.o.v. de vloer 
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• Hoogte wandcontactdoos vaatwasser ca.   400mm + t.o.v. de vloer 

• Hoogte data aansluiting ca.   300mm + t.o.v. de vloer 

• Hoogte display hoofdbediening thermostaat / WTW ca. 1500mm + t.o.v. de vloer 

• Hoogte wandlichtpunt boven wastafel in badkamer ca. 1800mm   + t.o.v. de vloer 

• Hoogte wandlichtpunt zolder ca. 1800mm   + t.o.v. de vloer 

• Hoogte wandlichtpunt buitengevel ca. 2000mm   + t.o.v. de vloer 

• Hoogte beldrukker ca. 1050mm   + t.o.v. de vloer 

30.3. Nutsaanleg- en aansluitkosten 

De aanleg- en aansluitkosten voor de elektrische energie zijn opgenomen in de koop-/aanneemsom. De kosten voor 

het gebruik van elektriciteit tot de dag van oplevering zijn voor rekening van de aannemer. 

 

De koper dient zelf tijdig een aanvraag voor energie bij een leverancier naar keuze te doen. 

30.4. Rookmelders 

Op de verkoopplattegronden zijn de locaties aangegeven waar rookmelders tegen het plafond zullen worden 

geplaatst. Uitzondering is de zolder, waar de rookmelder aan een pendel op de bouwmuur of een binnenwand in de 

nok wordt bevestigd. De rookmelders worden aangesloten op de elektrische installatie van de woning en voldoen aan 

de normen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Ze zijn uitgerust met een noodvoeding via een batterij, 

zodat ze ook functioneren bij stroomuitval. Indien er meerdere rookmelders worden geplaatst, worden deze onderling 

gekoppeld, zodat bij een waarschuwing alle rookmelders worden geactiveerd. 

 

Voor uw veiligheid is het belangrijk om de rookmelders regelmatig te testen en goed te onderhouden, zodat ze altijd 

goed functioneren. 

30.5. Zwakstroominstallatie 

De woning is uitgerust met een belinstallatie, die bestaat uit een bedrade beldrukker nabij de voordeur en een 

belschel met voeding in de hal. 

30.6. PV-panelen 

Om de beoogde energieprestatie van de woningen te realiseren, worden, exclusief eventuele meerwerkopties, Photo-

Voltaic (PV)-panelen op de woning aangebracht. Voor het project wordt gestreefd naar een waarde van 0,00 kWh/m² 

per jaar voor BENG 2. Het aantal PV-panelen wordt per woning bepaald aan de hand van de energieprestatieberekening. 

Hierbij spelen onder andere de ligging en oriëntatie van de woning, de dakrichting en de dakhelling een rol. Hierdoor 

kan het aantal PV-panelen en de jaarlijkse elektriciteitsopbrengst per woning verschillen. De jaarlijkse opbrengst wordt 

uitgedrukt in kWh. De PV-panelen worden geplaatst op het dakvlak waar de meeste bezonning is, wat zowel de 

voorzijde, achterzijde of een combinatie van deze dakvlakken kan zijn. Het legplan met de daarop aangegeven aantallen 

en posities van de PV-panelen is indicatief. De definitieve aantallen en posities worden tijdens de verdere uitwerking 

van het project vastgesteld en kunnen bij oplevering afwijken van het legplan. 

  

De berekende opbrengst van de PV-panelen is gebaseerd op de normatieve uitgangspunten van de NTA 8800 en het 

ISSO 82.1 (opnameprotocol). Conform deze methodiek worden uitsluitend belemmeringen op het eigen perceel 

meegenomen in de berekening. Schaduwwerking door bebouwing, beplanting of andere objecten op aangrenzende of 

nabijgelegen percelen — zoals een dakrand of dakkapel van een naburige woning — wordt normatief niet betrokken in 

de BENG-berekening. Dit is een wettelijk vastgelegde rekenmethodiek waarop KBK bouw B.V. geen invloed heeft.  

De werkelijke opbrengst van de PV-panelen kan hiervan afwijken. KBK bouw B.V. is niet verantwoordelijk voor 

schaduweffecten van buiten het eigen perceel en de invloed daarvan op de energieprestatie. 

 



 
 

Technische omschrijving Tweekappers & Vrijstaande project: 65 Woningen Valkenweide fase 1a te Montfoort  32/57 
Volendam, 14 september 2026   KBK bouw B.V. 

30.7. Armaturen buitenverlichting 

Bij de voordeur en aan de achtergevel worden lichtpunten aangebracht, voorzien van een armatuur en aangesloten 

op een schakelaar.  

30.8. Keuken installatie 

In de keuken worden de volgende aansluitpunten standaard aangebracht: 

- Twee dubbele wandcontactdozen voor algemeen gebruik 

- Eén enkele wandcontactdoos voor de koelkast 

- Eén enkele wandcontactdoos voor de afzuigkap 

- Eén enkele wandcontactdoos voor de vaatwasser aangesloten op een aparte groep 

- Voor het kooktoestel is een 2x230V Perilex-aansluiting voorzien (maximaal aansluitvermogen 7,4 kW), 

aangesloten op een aparte groep  

30.9. Overige elektrische voorzieningen 

Nabij de opstelplaats van de wasmachine en de droger wordt voor elk toestel een afzonderlijke enkele 

wandcontactdoos aangebracht.  

30.10. Aardlekschakelaar 

De installatie is uitgerust met een aardlekschakelaar die binnen een fractie van een seconde de stroom uitschakelt als 

een defect apparaat wordt aangesloten. Deze schakelaars kunnen ook spontaan uitschakelen bij onweer. Volg de 

onderstaande stappen als de aardlekschakelaar uitschakelt door een elektrische storing: 

1. Zet alle groepen achter de aardlekschakelaar uit. 

2. Zet de aardlekschakelaar weer aan. 

3. Zet de groepen één voor één weer aan. Als de aardlekschakelaar opnieuw uitschakelt bij het inschakelen van een 

bepaalde groep, bevindt de storing zich in die groep. 

4. Zet de groep waar de storing zich bevindt uit en laat deze uitgeschakeld. 

5. Zet eerst de aardlekschakelaar weer aan en vervolgens de overige groepen. 

6. Laat de groep met de storing controleren door een erkend elektrotechnisch installateur. 

Jaarlijkse test van de aardlekschakelaar  

Voor een betrouwbare werking van de aardlekschakelaar is het van belang om deze minimaal eenmaal per jaar te  

testen. Ga hierbij als volgt te werk: 

• Een elektrische installatie verzorgt de voeding van alle aanwezige installaties in huis: verlichting, koeling, 

computers, inbraaksignalering enz. Schakel daarom bij een test eerst alle aangesloten apparatuur uit 

• Test daarna de aardlekschakelaar door op de daarvoor bestemde testknop te drukken (veelal aangegeven met 

de letter ‘T’) 

• De aan/uit-knop moet nu met een flinke tik naar de uit-stand springen (veelal aangegeven met de letter ‘0’) 

• Gebeurt dat niet, of hapert de knop, haal er dan snel een erkende (Waarborg-) installateur bij om de 

aardlekschakelaar te vervangen 

• Verloopt de test wel goed, zet dan de aan/uit-knop weer in de aan-stand (veelal aangegeven met de letter ‘1’) 

31. Data voorziening 

 

Vanuit de meterkast wordt in de woonkamer en de hoofdslaapkamer het volgende aangebracht: 

• één bedrade en afgemonteerde UTP CAT6 in de woonkamer en slaapkamer 1 ten behoeve van een aansluiting 

voor data. 

 

Verantwoording voor signaalsterkte en/of beeldkwaliteit is uitgesloten van deze overeenkomst. 
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32. Schoonmaken en oplevering 

Gedurende de bouwfase worden opleveringsprognoses verstrekt, die een indicatie geven van de datum waarop de 

woning gereed zal zijn voor bewoning. Wij moeten daarbij de nodige reserves in acht nemen. Verschillende factoren 

kunnen leiden tot vertragingen, zoals het niet kunnen werken tijdens vorstperiodes, problemen met nutsbedrijven bij 

het inbrengen van leidingen, of schilderwerk dat niet mogelijk is tijdens natte perioden. 

 

Minimaal twee weken voor de oplevering ontvangen de kopers een schriftelijke kennisgeving met de definitieve 

datum en het tijdstip van de oplevering. 

 

De woning wordt “bezemschoon” opgeleverd. Dit betekent dat het sanitair, de tegelwerken en de glasruiten stickervrij 

en “zeemschoon” zullen zijn. Het terrein rondom de woning en de kruipruimte worden volledig ontdaan van bouwvuil. 

33. Meer en minderwerk tijdens de bouw 

 

Meer- en minderwerk 

Bij de aankoop van de woning ontvangt u een lijst met mogelijke meer- en minderwerk opties (koperskeuzelijst) 

waarop u kunt aangeven wat u aan meer- of minderwerk wilt laten uitvoeren. Welk meer- of minderwerk uitgevoerd 

kan worden hangt af van de stand van de bouwwerkzaamheden. Meer- en minderwerk dient dit schriftelijk te worden 

overeengekomen. Indien er meerwerk is overeengekomen, dan geldt de betalingsregeling zoals vermeld in de 

aannemingsovereenkomst. 

 

Afwijkend meer- en minderwerk  

Individuele verzoeken voor afwijkende kopersopties, die niet in onze lijst met mogelijke koperopties zijn opgenomen, 

kunnen we helaas niet honoreren.  

 

Sluitingsdata 

De digitale koperskeuzelijst bevat ook sluitingsdata voor het doorgeven van opties. Dit betekent dat elke optie een 

uiterste datum heeft, waarbinnen u uw keuze aan ons moet doorgeven. Deze sluitingsdata zijn cruciaal voor ons, 

omdat de gekozen opties in de werkvoorbereiding verwerkt moeten worden, wat tijd vergt. Opties die na de 

sluitingsdatum worden doorgegeven, kunnen daarom door ons worden geweigerd. De sluitingsdata voor alle 

onderdelen, zoals de koperskeuzelijst en wensen bij projectleveranciers, worden via een aparte brief of het 

kopersportaal aan u gecommuniceerd. 

 

Nieuw Inspectie Beleid Nutsbedrijven 

Als u zelf werkzaamheden aan de water- en elektrische installaties uitvoert, moeten deze voldoen aan de eisen van de 

nutsbedrijven. Deze werkzaamheden moeten worden gekeurd door de nutsbedrijven, tenzij ze worden uitgevoerd 

door een BRL-gecertificeerde installateur. 

 

Houd er rekening mee dat de nutsbedrijven, vooral het waterleidingbedrijf, specifieke voorwaarden kunnen stellen en 

mogelijk extra controle- of keuringskosten in rekening brengen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze zaken af te 

stemmen met de betreffende bedrijven. Eventuele bijkomende kosten zijn voor uw eigen rekening. 

34. Werkzaamheden door derden 

Tijdens de bouw mogen werkzaamheden uitsluitend door of namens KBK Bouw worden uitgevoerd. Het is niet 

toegestaan om zelf of door derden werkzaamheden in de woning te laten verrichten. Daarnaast is het niet toegestaan 

om direct afspraken te maken met de medewerkers op de bouwplaats, of om eigen materialen te leveren en door ons 

of onze onderaannemers te laten verwerken. 
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35. Waarmerking contractstukken (verkooptekeningen) 

Deze technische omschrijving vormt één onverbrekelijk geheel met de volgende verkooptekeningen per 

bouwnummer, zoals hieronder vermeld: 

 

Bouwnummers Woningtype(s) Tek. nummer Omschrijving Datum 

(100) Plattegrond 

bwnr 21 & 57 X1sp VK-105 plattegronden Blok 5 en 23 14-09-2026 

bwnr 22, 23 & 26, 27 

& 55, 56 
W3, W3sp VK-106.0 begane grond Blok 6A/6C en 22 14-09-2026 

bwnr 22, 23 & 26, 27 

& 55, 56 
W3, W3sp VK-106.1 eerste verdieping Blok 6A/6C en 22 14-09-2026 

bwnr 22, 23 & 26, 27 

& 55, 56 
W3, W3sp VK-106.2 tweede verdieping Blok 6A/6C en 22 14-09-2026 

bwnr 24, 25 W1, W2sp VK-107.0 begane grond Blok 6B 14-09-2026 

bwnr 24, 25 W1, W2sp VK-107.1 eerste verdieping Blok 6B 14-09-2026 

bwnr 24, 25 W1, W2sp VK-107.2 tweede verdieping Blok 6B 14-09-2026 

bwnr 28 X1 VK-109 plattegronden Blok 7 14-09-2026 

bwnr 39 Y1 VK-113 plattegronden Blok 11 14-09-2026 

bwnr 40, 41 Z1, Z1sp VK-114.0 begane grond Blok 12 14-09-2026 

bwnr 40, 41 Z1, Z1sp VK-114.1 eerste verdieping Blok 12 14-09-2026 

bwnr 40, 41 Z1, Z1sp VK-114.2 tweede verdieping Blok 12 14-09-2026 

bwnr 42 Y2 VK-115 plattegronden Blok 13 14-09-2026 

bwnr 43 t/m 45 X1, V2sp, V1sp VK-116.0 begane grond Blok 14 en 15 14-09-2026 

bwnr 43 t/m 45 X1, V2sp, V1sp VK-116.1 eerste verdieping Blok 14 en 15 14-09-2026 

bwnr 43 t/m 45 X1, V2sp, V1sp VK-116.2 tweede verdieping Blok 14 en 15 14-09-2026 

bwnr 46 t/m 48 W1sp, W2, X1sp VK-117.0 begane grond Blok 16 en 17 14-09-2026 

bwnr 46 t/m 48 W1sp, W2, X1sp VK-117.1 eerste verdieping Blok 16 en 17 14-09-2026 

bwnr 46 t/m 48 W1sp, W2, X1sp VK-117.2 tweede verdieping Blok 16 en 17 14-09-2026 

bwnr 49 t/m 51 X2, W2sp, W1 VK-118.0 begane grond Blok 18 en 19 14-09-2026 

bwnr 49 t/m 51 X2, W2sp, W1 VK-118.1 eerste verdieping Blok 18 en 19 14-09-2026 

bwnr 49 t/m 51 X2, W2sp, W1 VK-118.2 tweede verdieping Blok 18 en 19 14-09-2026 

bwnr 52 X2 VK-119 plattegronden Blok 20 14-09-2026 

bwnr 53, 54 W1sp, W2 VK-120.0 begane grond Blok 21 14-09-2026 

bwnr 53, 54 W1sp, W2 VK-120.1 eerste verdieping Blok 21 14-09-2026 

bwnr 53, 54 W1sp, W2 VK-120.2 tweede verdieping Blok 21 14-09-2026 

(150) Type 

tekeningen         

bwnr 45 V1sp VK-1515 woningtype V1sp 14-09-2026 

bwnr 44 V2sp VK-1516 woningtype V2sp 14-09-2026 

bwnr 51 W1 VK-1517 woningtype W1 14-09-2026 

bwnr 25 & 46 & 53 W1sp VK-1518 woningtype W1sp 14-09-2026 

bwnr 24 & 47 & 54 W2 VK-1519 woningtype W2 14-09-2026 

bwnr 50 W2sp VK-1520 woningtype W2sp 14-09-2026 

bwnr 22 & 26 & 56 W3 VK-1521 woningtype W3 14-09-2026 

bwnr 23 & 27 & 55 W3sp VK-1522 woningtype W3sp 14-09-2026 

bwnr 28 & 43 X1 VK-1523 woningtype X1 14-09-2026 

bwnr 21 & 48 & 57 X1sp VK-1524 woningtype X1sp 14-09-2026 

bwnr 49 & 52 X2 VK-1525 woningtype X2 14-09-2026 
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bwnr 39 Y1 VK-1526 woningtype Y1 14-09-2026 

bwnr 42 Y2 VK-1527 woningtype Y2 14-09-2026 

bwnr 40 Z1 VK-1528 woningtype Z1 14-09-2026 

bwnr 41 Z1sp VK-1529 woningtype Z1sp 14-09-2026 

(200) Gevelaanzicht         

bwnr 21 & 57 X1sp VK-205 gevels blok 5 en 23 14-09-2026 

bwnr 22, 23 & 26, 27 W3, W3sp VK-206 gevels Blok 6A/6C 14-09-2026 

bwnr 24, 25 W1, W2sp VK-207 gevels Blok 6B 14-09-2026 

bwnr 28 X1 VK-209 gevels blok 7 14-09-2026 

bwnr 39 Y1 VK-213 gevels Blok 11 14-09-2026 

bwnr 40, 41 Z1, Z1sp VK-214 gevels Blok 12 14-09-2026 

bwnr 42 Y2 VK-215 gevels Blok 13 14-09-2026 

bwnr 43 t/m 45 X1, V2sp, V1sp VK-216 gevels Blok 14 en 15 14-09-2026 

bwnr 46 t/m 48 W1sp, W2, X1sp VK-217 gevels Blok 16 en 17 14-09-2026 

bwnr 49 t/m 51 X2, W2sp, W1 VK-218 gevels Blok 18 en 19 14-09-2026 

bwnr 52 X2 VK-219 gevels Blok 20 14-09-2026 

bwnr 53, 54 W1sp, W2 VK-220 gevels Blok 21 14-09-2026 

bwnr 55, 56 W3sp, W3 VK-223 gevels Blok 22 14-09-2026 

 

36. Algemeen 

36.1. De koop- en de aannemingsovereenkomst 

Met het ondertekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst verplicht(en) de koper(s) zich tot betaling van de 

koop- en aanneemsom. De ondernemer verplicht zich tot de realisatie van de woning, terwijl de verkoper zich tot de 

levering van de bijbehorende kavel verbindt. Nadat beide partijen de overeenkomsten hebben ondertekend, ontvangt 

elke partij een kopie. Een kopie wordt ook verstrekt aan de notaris, die de notariële akte van eigendomsoverdracht zal 

opstellen. 

36.2. Opschortingsdatum 

In de koop- en aannemingsovereenkomst worden opschortende voorwaarden opgenomen, die gekoppeld zijn aan een 

specifieke opschortingsdatum of -termijn. Dit is de datum of periode waarop we verwachten dat aan de voorwaarden 

wordt voldaan, zodat de aannemingsovereenkomst van kracht kan worden en er zicht is op de start van de bouw. 

Rond deze opschortingsdatum ontvangt u van de verkopende partij en/of van ons bericht of de opschortende 

voorwaarden zijn vervuld. Zodra deze voorwaarden zijn vervuld, worden de koop- en aannemingsovereenkomst 

bindend. Indien de voorwaarden niet tijdig zijn vervuld, stellen we mogelijk een nieuwe opschortingsdatum voor. 

36.3. Koopsom v.o.n. 

De koopsommen van de woningen zijn 'vrij op naam', wat betekent dat de kosten die verbonden zijn aan de 

verwerving van een eigen huis zijn inbegrepen in de koopsom. Dit omvat de volgende kosten: 

• Grondkosten; 

• Bouwkosten; 

• Kosten van de architect en overige adviseurs; 

• Toezichtkosten tijdens de bouwperiode; 

• Eenmalige aansluitkosten nutsvoorzieningen: water, elektriciteit, riolering (excl. abonnement energieleverancier 

en verbruiksmeters)  

• Gemeentelijke leges t.b.v. de omgevingsvergunning; 

• Notariskosten inzake transportakte  
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• Makelaarscourtage/verkoopkosten voor de nieuwbouw woning 

• Kosten van het garantiecertificaat van de SWK Garantie- en Waarborgregeling; 

• Omzetbelasting (momenteel 21%; eventuele wettelijke wijzigingen van dit BTW- tarief tijdens de bouw worden 

aan u doorberekend). 

 

Niet alle kosten zijn in de ’vrij op naam’-prijs opgenomen. Daarbij moet u denken aan: 

• eenmalige aansluitkosten voor telefonie en data internet / telefoon; 

• entreekosten energiebedrijf; 

• entreekosten kabelexploitant; 

• entreekosten internetabonnement; 

• administratiekosten aanvraag levering water en elektra; 

• tuinaanleg en beplanting voor zover deze niet in de technische omschrijving wordt beschreven; 

• onroerendezaakbelasting vanaf de oplevering van de woning; 

• de premie voor de opstal- en/of risicoverzekering; 

• eventueel meerwerk ten opzichte van de standaardwoning; 

• kosten voor inrichting en aanleg van de tuin. 

 

De kosten die verband houden met de financiering van uw woning zijn niet inbegrepen in de koop- en aanneemsom. 

Deze kosten kunnen onder andere omvatten: 

• kosten verbonden aan het sluiten van een hypothecaire lening (afsluitkosten, taxatiekosten, etc.); 

• kosten voor het aanvragen van hypotheekgarantie; 

• notariskosten voor de hypotheekakte; 

• bouwrente en rente tijdens de bouw. 

36.4. Prijsstijgingen 

De totale koopsom, zoals overeengekomen in de koop- en aannemingsovereenkomst, staat vast, met uitzondering van 

eventuele wijzigingen in het BTW-tarief. Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw worden niet 

doorberekend. 

36.5. Betalingsverplichting en rentevergoedingen 

De koop- en aanneemsom wordt verdeeld in twee delen: de grondkosten en de aanneemsom. 

 

Grondkosten: Deze, samen met eventuele bijkomende kosten, zijn volledig verschuldigd aan de verkoper op de datum 

van ondertekening van de gesplitste koop- en aannemingsovereenkomst. Rentevergoeding wordt, naar het 

overeengekomen rentepercentage in de koop- en aannemingsovereenkomst, in rekening gebracht vanaf de datum die 

genoemd wordt in de koop- en aannemingsovereenkomst tot aan de ‘transportdatum’ waarop de eigendomsakte bij 

de notaris wordt ‘gepasseerd’. 

 

Aanneemsom: Deze wordt aan de koper(s) gedeclareerd in termijnen, zoals vermeld in de aannemingsovereenkomst, 

telkens na voltooiing van een deel van de woning. Indien een termijn niet binnen veertien dagen na de datum van de 

factuur wordt voldaan, wordt rentevergoeding, volgens het overeengekomen rentepercentage in de 

aannemingsovereenkomst, in rekening gebracht over de openstaande termijn. 

36.6. Hypotheek 

Voor vragen over financiering, hypotheekmogelijkheden en meefinanciering van meerwerk verwijzen wij u naar uw 

hypotheekadviseur of de verkopende makelaar. 

36.7. Notaris / levering-/eigendomsakte 
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De levering-/eigendomsakte van de te bouwen woningen geschiedt door middel van een zogenaamde “akte 

van levering” (akte van overdracht) bij de projectnotaris die door de verkoper is geselecteerd.  

De eigendomsoverdracht vindt plaats nadat aan alle opschortende voorwaarden is voldaan. Deze opschortende 

voorwaarden staan vermeld in uw koop- en aannemingsovereenkomst. U dient hiermee rekening te houden met de 

geldigheidsduur van uw hypotheekofferte. 

 

Op de transportdatum worden in de meeste gevallen twee akten gepasseerd, te weten: 

• de akte van eigendomsoverdracht van de grond aan de koper(s); 

• de hypotheekakte. 

 

Vóór de leveringsdatum ontvangt de koper van de notaris een afrekening waarop het totale, tot die datum 

verschuldigde bedrag is aangegeven en de tot dat moment verschuldigde rente. 

36.8. Verkoopbrochure / artist-impressions / maatvoeringen / kleuren / bemonsteringen 

Met het uitbrengen van deze technische omschrijving vervallen eerdere publicaties, zoals de verkoopbrochure, 

sfeerplattegronden, projectwebsite(s), en andere documenten, met uitzondering van deze omschrijving en de 

bijbehorende bescheiden. Deze eerdere documenten kunnen dan ook geen rechten meer geven.  

 

Let op! Artist-impressions dienen slechts als sfeerbeelden en illustraties en mogen niet worden gezien als een exacte 

weergave van de gekochte woning of omgeving. De weergegeven kleuren kunnen afwijken van de kleuren van het 

uiteindelijke product. Aan de in het verkoopmateriaal gesuggereerde bezonning, schaduwval, uitzicht en directe 

woonomgeving kunnen evenmin rechten worden ontleend. Deze zijn afhankelijk van de definitieve inrichting van het 

openbare gebied, de bouw van aangrenzende deelplannen en omgevingsfactoren die buiten de invloedssfeer van de 

ondernemer vallen. 

 

De in de verkooptekeningen (gestippeld) weergegeven elementen, alternatieven (optietekening/optieblad), 

keukeninrichting, tuininrichting, meubels en elektrische apparatuur die niet specifiek zijn omschreven, worden niet 

geleverd en maken geen deel uit van de standaardlevering. 

 

De informatie in deze technische omschrijving is zorgvuldig samengesteld. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de 

technische omschrijving en de contracttekeningen heeft de technische omschrijving voorrang. Veranderingen die 

noodzakelijk zijn door overheidsvoorschriften, keuringsinstanties, nutsbedrijven, of wijzigingen van constructieve of 

geringe architectonische aard, evenals producten die niet meer leverbaar zijn, zullen geen kwaliteitsvermindering van 

de woning met zich meebrengen. 

 

De ondernemer is gerechtigd om tijdens de (af)bouw wijzigingen in het plan aan te brengen indien deze noodzakelijk 

blijken voor de uitvoering, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien of 

bruikbaarheid van de woning. De koper wordt over dergelijke wijzigingen geïnformeerd via informatiebrieven. Deze 

wijzigingen geven geen recht op verrekening van eventuele kosten, zowel voor mindere als voor meer kosten. 

 

De afmetingen op de tekeningen zijn aangegeven in millimeters en zijn circa maten. Werkelijke afmetingen kunnen 

enigszins afwijken. De op de plattegronden weergegeven installatieonderdelen zijn schematisch en kunnen in 

werkelijkheid op een andere locatie zijn geplaatst. Eventueel op de tekeningen aangegeven meubilering, inrichting en 

apparatuur (zoals een wasmachine) vallen niet onder de levering zoals vermeld in de koop- en 

aannemingsovereenkomst. 

 

Indien merknamen van producten worden vermeld, behoudt de ondernemer zich het recht voor om gelijkwaardige 

alternatieven te gebruiken, zonder dat dit aanleiding geeft tot kostenvergoeding. 

 

Alle kleur- en kleurnaam beschrijvingen geven een indicatie van de kleur en nuance. De weergegeven kleuren kunnen 

afwijken van de kleuren van het daadwerkelijke product. Kleurbeschrijvingen zijn subjectief en er kunnen geen 
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rechten aan worden ontleend. Indien monsters of afbeeldingen worden gebruikt om de hoedanigheid van een 

onderdeel te illustreren, dienen deze alleen ter referentie voor de gemiddelde kwaliteit. Er kunnen geen rechten 

worden ontleend aan de getoonde monsters of afbeeldingen met betrekking tot kleur, motief, structuur, vorm en 

afmeting. 

36.9. De situatietekening / openbaar gebied 

De situatietekening is doorgaans een momentopname en kan onderhevig zijn aan wijzigingen. Dit kan invloed hebben 

op de locatie van groenstroken, hoogteverschillen van taluds naar openbaar water, voet- en fietspaden, 

parkeervoorzieningen, bushaltes, en de ontwikkelingen van andere deelplannen in de omgeving, inclusief wijzigingen 

in vorm, woningtype of bouwhoogte. De exacte plaatsing van nutsvoorzieningen zoals elektriciteitskasten, 

lantaarnpalen, bomen en huisvuilcontainers kan slechts indicatief op de tekening zijn weergegeven. De definitieve 

plaatsen worden vastgesteld door de nutsbedrijven en de gemeente. 

 

De afmetingen op de tekeningen zijn circa maten en niet bindend. De verkoper of ondernemer kan geen 

verantwoording nemen voor de invulling en eventuele wijzigingen van de bebouwing in het aangrenzende gebied van 

dit bouwplan. 

 

De ondernemer wijst uitdrukkelijk erop dat tekeningen, voor zover deze niet deel uitmaken van een bestemmingsplan 

of uitwerkingsplan, geen juridische werking hebben. Hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Koper 

wordt aangeraden het actuele bestemmingsplan te raadplegen, aangezien hierin de juridische mogelijkheden en 

beperkingen zijn vastgelegd. 

36.10. Bouwnummers / woningtype / huisnummering 

Tijdens de bouw krijgen de woningen een bouwnummer toegewezen. Dit is een tijdelijke aanduiding die wordt 

gebruikt in de bouw- en contractdocumentatie, administratie en correspondentie gedurende het bouwproces. Het 

bouwnummer staat los van de bouwvolgorde en het moment van oplevering. 

 

De gemeente heeft de definitieve straatnamen en huisnummers inmiddels vastgesteld. Het bouwnummer is niet 

hetzelfde als het officiële huisnummer. U wordt op een later moment geïnformeerd over het definitieve adres van uw 

woning. 

36.11. Nutsaansluitingen 

Elektra 

De aansluitkosten voor elektra, water en riolering zijn in de koop-/aanneemsom inbegrepen. De kosten voor het 

gebruik van elektriciteit, water en riolering tot de dag van oplevering komen niet voor rekening van de koper. 

De overheid maakt onderscheid tussen het transporteren van energie en het leveren ervan. Het net waarover 

elektriciteit wordt getransporteerd, blijft bij de netbeheerder die het heeft aangelegd; hierin heeft u geen 

keuzevrijheid. Voor de levering neemt u het contract van uw huidige leverancier mee naar uw nieuwe woning, of sluit 

u een nieuw contract af als u nog geen leveringscontract heeft (bijvoorbeeld bij vertrek uit een huurwoning met all-in 

huurprijs). 

 

Omdat een nieuwbouwwoning alleen opgeleverd kan worden met water en elektra aangesloten, heeft KBK Bouw B.V. 

hiervoor een tijdelijk leveringscontract met het nutsbedrijf afgesloten. Zo zijn alle woningen tot en met de 

opleveringsdag van elektriciteit voorzien. KBK Bouw B.V. zegt dit contract na oplevering op. 

 

Wat betekent dit voor u? U vindt de unieke EAN-code van uw woning op https://www.eancodeboek.nl/  Deze code 

heeft u nodig om de energielevering over te zetten of aan te vragen. Geef bij uw energieleverancier de gewenste 

ingangsdatum door. Informeer ook tijdig de leverancier van uw huidige woning: u kunt pas overstappen zodra dat 

contract afloopt. Een overzicht van energieleveranciers vindt u op www.energiekamer.nl. Voor water schrijft u zich in 

https://www.eancodeboek.nl/
http://www.energiekamer.nl/
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bij de waterleverancier van uw regio. Regel uw leveringscontracten zodra u de aankondiging van de opleveringsdatum 

ontvangt (ca. 2 tot 3 weken voor oplevering), zodat uw woning bij oplevering is voorzien van de benodigde leveringen. 

 

Let op! Het moment waarop de netbeheerder of leverancier de nutsvoorzieningen activeert, valt buiten de 

invloedssfeer van KBK bouw B.V. Vertraging hierin is geen reden voor uitstel van de oplevering, onthouding van de 

sleuteloverdracht of een aanspraak op schadevergoeding jegens KBK bouw B.V. Door uw contract tijdig om te zetten 

of af te sluiten, voorkomt u mogelijk extra aansluitkosten, afhankelijk van de voorwaarden van uw leverancier. 

  

Data 

Indien in de gemeente een centrale antenne-inrichting aanwezig is of wordt aangelegd waarop de woning kan worden 

aangesloten, zijn de eventuele entreegelden en/of aansluitkosten aan de exploitant hiervan niet in de koopsom 

begrepen. Is de infrastructuur van de kabelexploitant in het project aanwezig of wordt deze nog aangelegd, dan vraagt 

u de aansluiting tot in de meterkast en het abonnement op kabel of internet zelf aan. 

 

Telefoon 

Omdat bewoners van nieuwbouwwoningen niet meer vanzelfsprekend voor KPN-diensten (telefoon, internet, 

televisie via de KPN-kabel) kiezen, is een standaardaansluiting voor KPN niet langer rendabel. Bij nieuwbouwprojecten 

van minder dan 250 woningen werkt KPN daarom met een vraaggestuurde aansluiting: alleen op bestelling van de 

koper legt KPN na oplevering een aansluiting tot in de meterkast aan, via de dienstleiding vanuit de straat. De 

huisaansluiting voor telefoon tot in de meterkast is niet inbegrepen. 

36.12. Bouwtijd 

Naast de bouw van woningen moet ook de openbare ruimte worden aangelegd. Deze omvat onder andere wegen, 

trottoirs, bestratingen, openbare groenvoorzieningen, bomen en beschoeiingen. Bij een dergelijk omvangrijk project 

kan het echter niet worden verwacht dat alles gelijktijdig gereed is. Logischerwijs zal de oplevering van de openbare 

ruimte achterlopen op de bouwtijd van de woningen. 

 

De uiterste datum van oplevering van uw woning wordt vastgesteld op basis van het aantal werkbare werkdagen dat 

in de aannemingsovereenkomst is vermeld. Naarmate de bouw vordert, kunnen wij u gedetailleerdere 

opleveringsprognoses verstrekken. 

 

Bij de verkoop van uw huidige woning raden wij aan om in de koopakte een clausule op te nemen die de datum van 

feitelijke levering van uw bestaande woning variabel maakt ten opzichte van de oplevering van uw 

nieuwbouwwoning. Dit biedt flexibiliteit en voorkomt mogelijke problemen bij het overlappen van de verkoop en de 

oplevering van uw nieuwe woning. 

 

Indien u een huurwoning heeft, adviseren wij eveneens om de opzegtermijn met de grootst mogelijke voorzichtigheid 

te benaderen. Tijdens de bouw ontvangt u van ons updates over de prognose van de oplevering van uw nieuwe 

woning. 

 

Voor het maken van definitieve afspraken, zoals de exacte datum voor de voorschouw en de oplevering, verzoeken wij 

u te wachten op onze schriftelijke uitnodiging. Deze ontvangt u ongeveer drie weken vóór de oplevering. Wij doen ons 

best om de opleveringsprognose zo nauwkeurig mogelijk te maken. Houd er echter rekening mee dat onvoorziene 

omstandigheden, zoals onder andere vorst, storm of regen, de bouwwerkzaamheden kunnen vertragen. 

36.13. Voorschouw 

Voordat de definitieve oplevering en sleuteluitreiking plaatsvinden, krijgt u de gelegenheid om uw woning te 

inspecteren tijdens een zogenaamde "voorschouw". Deze voorschouw is bedoeld om eventuele onvolkomenheden of 

gebreken op te sporen en te minimaliseren voordat de definitieve oplevering plaatsvindt. 
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Tijdens de voorschouw ontvangt u een formulier waarop u eventuele geconstateerde punten kunt noteren. Na afloop 

van de inspectie kunt u uw bevindingen bij de uitvoerder inleveren, zodat deze gezamenlijk kunnen worden 

besproken. Wij zullen ons best doen om de gesignaleerde punten vóór de definitieve oplevering te herstellen. 

36.14. De opleveringsprognose 

Tijdens de bouw wordt een prognose van de oplevering afgegeven, gerekend vanaf de start van de bouw. Deze 

prognose is gebaseerd op de op dat moment bekende planning en omstandigheden en is onder voorbehoud van 

onvoorziene omstandigheden en wijzigingen in de bouwplanning. 

De voortgang van de bouw kan onder andere worden beïnvloed door weersomstandigheden, de beschikbaarheid van 

materialen en bouwpartners en andere omstandigheden die van invloed zijn op de uitvoering van de werkzaamheden. 

Ook de volgorde waarin de openbare ruimte en nutsvoorzieningen rondom de woningen worden aangelegd en 

gerealiseerd, kan van invloed zijn op de bouw- en oplevervolgorde. Hierbij kan worden gedacht aan werkzaamheden 

zoals het aanbrengen van bestrating en trottoirs, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en openbare verlichting, 

evenals de aanleg en aansluiting van nutsvoorzieningen. Deze werkzaamheden worden door derden en/of de 

gemeente uitgevoerd en kunnen daardoor een andere planning of uitvoeringsvolgorde kennen dan de 

bouwwerkzaamheden aan de woningen. Hierdoor kan de volgorde waarin de woningen worden opgeleverd afwijken 

van de eerder afgegeven prognose. De genoemde oplevering betreft daarom een prognose. Naarmate de bouw 

vordert, wordt de prognose nader geconcretiseerd en waar nodig bijgesteld. 

36.15. Oplevering, sleuteloverdracht en betalingen 

U ontvangt uiterlijk twee weken voor de definitieve opleveringsdatum een uitnodiging van KBK Bouw. Deze datum is 

bindend. Zowel u als een vertegenwoordiger van KBK Bouw zullen aanwezig zijn bij de oplevering. Indien gewenst, 

kunt u tijdens de officiële oplevering een deskundige meenemen. De kosten hiervoor zijn voor eigen rekening. 

 

Bij de schriftelijke uitnodiging voor de oplevering ontvangt u tevens de eindafrekening. Nadat de akte van levering is 

getekend en bij de notaris is gepasseerd, en u aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan, ontvangt u direct na 

de oplevering de sleutels van uw woning. Het ontvangen van de sleutels betekent dat de woning officieel aan u is 

overgedragen. 

36.16. Verzekeringen 

De ondernemer zorgt gedurende de bouw tot de oplevering voor verzekering van de opstallen tegen risico’s zoals 

brand en stormschade. Vanaf het moment van oplevering waarop de koper de sleutels van de woning ontvangt, gaan 

alle risico’s, inclusief brand- en stormschade, over op de koper(s). Het is raadzaam om uw eigen verzekeringen een 

dag vóór de oplevering te laten ingaan. 

36.17. Meer- en minderwerk 

De woningen worden vrijwel compleet opgeleverd, met aandacht voor afwerking en kwaliteit van de gebruikte 

materialen. Om aan persoonlijke woonwensen tegemoet te komen, ontvangt u bij het ondertekenen van de koop- en 

aannemingsovereenkomst via de makelaar een koperskeuzelijst met mogelijke te kiezen opties. Dit geeft u direct 

inzicht in de mogelijkheden en kosten om uw woning naar wens te realiseren. 

 

De kopers keuzelijst biedt u de kans om persoonlijke keuzes te maken, waarbij de stand van de bouwwerkzaamheden 

op de ondertekeningsdatum en de sluitingsdata van verschillende onderdelen van invloed zijn. De spelregels voor 

meer- en minderwerk worden verder toegelicht in de algemene toelichting bij de kopers keuzelijst in de kopers 

contractmap. 

 

Houd er rekening mee dat afwijkende wensen die niet in de koperskeuzelijst zijn opgenomen niet kunnen worden 

ingewilligd. Alle meer- en minderwerkopdrachten dienen schriftelijk met de ondernemer KBK bouw te worden 

geregeld om uw garanties te waarborgen. 
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36.18. Veiligheid tijdens de uitvoering 

Volgens de huidige wetgeving is het uitvoerend bouwbedrijf verantwoordelijk voor de veiligheid op het bouwterrein. 

Dit houdt in dat het bedrijf civielrechtelijk aansprakelijk is voor letsel aan personen op het terrein. Het bouwbedrijf zal 

daarom alleen gekwalificeerd personeel van het eigen bedrijf of van deskundige onderaannemers toelaten. Alleen 

deze personen zijn gedekt door de verzekering van het bouwbedrijf. Omwille van de persoonlijke veiligheid van de 

kopers is het niet toegestaan het bouwterrein vrijelijk te betreden. Ongeoorloofd betreden van het bouwterrein 

geschiedt volledig op eigen risico. KBK bouw B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel, schade of verlies als 

gevolg van ongeoorloofd bezoek aan de bouwplaats. 

36.19. Kijkdagen 

Om kopers de mogelijkheid te bieden hun toekomstige woning te bezichtigen, organiseren wij twee kijk-

/inmeetmomenten. Via het kopersportaal zal u op de hoogte worden gehouden met nieuwsberichten en foto's van de 

voortgang van uw woning. 

36.20. Afspraken met ons personeel 

Alle afspraken met ons personeel over wijzigingen, verrekeningen, de datum van oplevering, en andere zaken met 

betrekking tot de bouw zijn alleen geldig nadat u een schriftelijke bevestiging van ons heeft ontvangen. 

36.21. Veiligheid na oplevering 

Voor het wassen van de ramen en eventuele PV-panelen wordt ervan uitgegaan dat dit door de bewoners zelf wordt 

gedaan. Als een erkend glazenwasbedrijf deze werkzaamheden uitvoert, kunnen er op basis van de Arbowetgeving 

aanvullende voorzieningen vereist zijn. Dit kan onder andere maatregelen omvatten zoals het aanlijnen van de 

glazenwasser of het bevestigen en zekeren van de ladder. Aanvullende voorzieningen (bijvoorbeeld ten behoeve van 

aanlijning van de glazenwasser en/of bevestiging en zekering van de ladder ten behoeve van glasbewassing) dienen 

door de verkrijger c.q. bewoner/eigenaar zelf te worden getroffen en aangebracht. Bovenstaande geldt eveneens voor 

eventuele voorzieningen ten behoeve van onderhoud, inspectie, reparaties enzovoorts door derden. 

36.22. Garantie op technische gebreken na oplevering 

De garantietermijnen, uitsluitingen en dergelijke zijn omschreven in de brochure SWK Garantie- en waarborgregeling. 

 

Enkele aandachtspunten met betrekking tot het ‘verzoek tot herstel’: 

• de klacht moet direct na constatering schriftelijk worden gemeld via onze website (formulier verzoek tot 

herstel); 

• u dient de ondernemer KBK bouw altijd in de gelegenheid te stellen, om het garantiegebrek te herstellen; 

• door de koper gemaakte kosten kunnen zonder vooroverleg met de ondernemer KBK bouw niet worden 

verhaald. 

36.23. Werkzaamheden direct na oplevering 

Tijdens het bouwproces wordt veel bouwvocht in de woning gebracht, dat na de oplevering nog enige tijd uit de 

materialen moet verdwijnen. Dit kan leiden tot spanningen in de materialen en mogelijk ongewenste scheurvorming 

of het loslaten van tegels. Vooral bij wand- en vloerafwerkingen dient hiermee rekening te worden gehouden. 

 

In het verleden werd vaak bouwbehang gebruikt als wandafwerking in de eerste jaren na oplevering, omdat dit beter 

omging met de natuurlijke vochtuittreding. Tegenwoordig worden vaak harder en brozer afwerkingsmaterialen 

toegepast, die minder flexibel zijn en daardoor gevoeliger voor scheuren en andere schade. 
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Bij het drogen van de woning kunnen krimpscheuren ontstaan, vooral bij de aansluitnaden. Deze scheuren doen geen 

afbreuk aan de woningconstructie en zijn niet te vermijden. Het advies is om voorlopig geen spuitwerk op de wanden 

aan te brengen. Eventuele scheuren kunnen zelf worden bijgewerkt met een overschilderbare kit. 

 

Houd rekening met het volgende: 

• Laat de centrale verwarming zoveel mogelijk aan staan op ca. 18 graden. Voorkom te hoge temperaturen om 

overmatige krimpverschijnselen (scheurvorming) te voorkomen; 

• Is uw woning voorzien van vloerverwarming: gebruik deze de eerste vier weken na oplevering niet als primair 

droogmiddel. Verwarm in die periode uitsluitend via de ruimtethermostaat op een gelijkmatige temperatuur van 

ca. 16–18 °C. Na die periode de vloerverwarming geleidelijk opvoeren. Te snelle opwarming via de vloer 

veroorzaakt extra krimp en verhoogt de kans op scheurvorming en het loslaten van eventueel reeds 

aangebrachte vloerafwerkingen; 

• Laat de mechanische (balans)ventilatie altijd aan staan. Zet de installatie tijdens en na het koken op de hoogste 

stand; 

• Onvoldoende ventilatie en een te hoge binnentemperatuur kan het verschijnsel van de meer dan normale 

verkleuring van het spuitwerk op wanden en plafonds tot gevolg hebben; 

• Laat binnendeuren (en keukenkastjes) zoveel mogelijk open staan (45 graden) zodat alle ruimten goed worden 

geventileerd. Bovendien voorkomt u het kromtrekken van de binnendeuren; 

• Door het aanwezige bouwvocht in de woning i.c.m. het droogstoken, kunnen buitendeuren kromtrekken. Indien 

de deur niet goed sluit, kunt u zelf de sluitkom nastellen. Blijvende kromming kan pas na het eerste stookseizoen 

worden vastgesteld. Om het kromtrekken van de buitendeuren te voorkomen/beperken moeten deze zoveel 

mogelijk vergrendeld blijven; 

• Ontstaan er door condensatie waterdruppels op de ruiten, dan kan dit vocht via de vensterbank op de 

vloerbedekking komen. U voorkomt vlekken wanneer u dit met een doek opneemt; 

• Gebruik bij het schoonmaken van de woning zo weinig mogelijk water, omdat er anders weer vocht aan de 

woning wordt toegevoegd; 

• Zet kasten en andere grote meubels nog niet direct strak tegen de muur, maar laat minimaal 5 cm vrij vanaf de 

muur. Daardoor kan de lucht achter de meubels langs circuleren. Door deze “ventilatie” voorkomt u 

schimmelvorming; 

• Wanneer er schimmelvorming optreedt of terugkeert, ventileer dan extra. Na droging kunt u de schimmel met 

een zachte droge borstel wegvegen. 

36.24. Vloerafwerkingen na oplevering 

De vloeren voldoen aan de vereiste vlakheid voor vloeren van woningen. Dat wil zeggen dat de vloeren geschikt zijn 

voor het aanbrengen van bijvoorbeeld zachte vloerbedekking. Echter voor het aanbrengen van bijvoorbeeld 

tegelvloeren, PVC, Marmoleum of linoleum vloeren, adviseren wij u uw leverancier van de tegelvloer hier vooraf over 

te informeren. Voor het aanbrengen van deze vloerafwerkingen kunnen aanvullende voorbewerkingen noodzakelijk 

zijn en/of een verhoogde vlakheidtolerantie nodig zijn. Wij adviseren nadrukkelijk vloerafwerkingen niet hechtend te 

verwerken. In verband met het voorkomen van opbollen van houtachtige vloerdelen, dienen deze delen ter plaatse 

van wandaansluitingen altijd vrij te worden gehouden, zodat werking van de materialen kan worden opgevangen. 

 

Let op bij het laten leggen van tegelvloeren en plavuizenvloeren dat er goede lijmsoorten worden toegepast en dat de 

vloerafwerking bij grote oppervlakten op de juiste wijze moet worden gedilateerd, met name bij de vloerinsnoeringen 

en boven eventuele tussen gelegen funderingsbalken. Het kan zijn dat er ten aanzien van de vlakheid van de vloer nog 

werkzaamheden nodig zijn (dit geldt ook voor andere vloerafwerkingen zoals laminaat, parket, etc.). Vraag uw 

leverancier om advies. 

 

Het aanbrengen van diverse ‘harde’ vloerafwerkingen direct na oplevering kunnen tot vervelende schades van de 

aangebrachte afwerkingen leiden, onder meer doordat er bouwvocht 'opgesloten' wordt en door het optreden van 

kruip en krimp in constructieonderdelen als gevolg van droging en verharding in een geruime periode na oplevering. 
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De koper kan de ondernemer niet verantwoordelijk stellen voor deze schade. Vanwege het bouwvocht 

adviseren wij toepassing van damp-open materialen, zoals tapijt met jute rug, naaldvilt, kokosmatten etc.  

Ook als u een dampdicht materiaal wenst, zou te overwegen zijn eerst tijdelijk een damp-open afwerking aan 

te brengen zodat de vloer de kans krijgt voldoende te drogen. Kiest u toch direct na oplevering voor een 

dampdichte afwerking (bijv. een PVC of Vinyl kunststof vloer) dan dient u of uw vloerenlegger te voorkomen 

dat er vocht in de vloer wordt opgesloten. Voor de juridische oplevering van de woning bestaat geen formele 

vochtgrenswaarde. Voor het aanbrengen van vloerafwerkingen gelden echter wél meetmethoden en 

grenswaarden: uw vloerenlegger of vloerentoeleverancier is hiervoor verantwoordelijk. Laat vochtmetingen 

uitvoeren volgens de CM-methode en leg de resultaten schriftelijk vast voordat met de afwerking wordt 

begonnen. Uw leverancier bepaalt op basis daarvan of de ondergrond gereed is voor de door u gekozen 

afwerking en onder welke voorwaarden garantie wordt verleend. 

36.25. Boren en spijkeren in plafonds, vloeren en wanden 

In de betonnen vloeren en wanden zijn leidingen aangebracht. Overtuig u ervan met leidingzoekers hoe het 

leidingverloop is van de centrale verwarming, de elektrische installatie, de waterleiding en binnenriolering alvorens u 

begint met boren, spijkeren of hakken in wanden en plafonds. Let op dat de bij oplevering van uw woning verstrekte 

revisietekeningen van de installaties indicaties worden gegeven van de patronen en posities van leidingen. De in de 

revisietekeningen weergegeven patronen en posities en in deze technische omschrijving genoemde maten zijn nooit 

exact. De werkelijke patronen en posities kunnen in werkelijkheid afwijken. Ook in verband met de aanwezige 

wapening in de vloeren is het moeilijk te traceren waar de leidingen in de vloer zich bevinden. Wij raden ten zeerste af 

om in de vloeren te boren of te spijkeren. Aan de bovenzijde liggen de vloerverwarmingsleidingen vlak onder het 

oppervlak, en aan de onderzijde kunnen eveneens leidingen aanwezig zijn die bij werkzaamheden beschadigd kunnen 

raken. Aan de op revisietekeningen vermelde patronen, posities en maatvoering of vanaf tekening opgemeten maten 

kunnen geen rechten worden ontleend. 

37. Onderhoud 

37.1. Drainageleiding 

Het functioneren van eventuele aangebrachte drainagesystemen valt buiten de garantie. Periodiek doorspuiten van  

de drainage is daarom onderdeel van het eigen onderhoud. Deze voorziening valt tevens buiten de SWK-garantie. 

37.2. Gevelschilderwerk 

Bij de bouwnummers 49 en 52 worden bepaalde delen van de gevels voorzien van gevelschilderwerk. 

Gevelschilderwerk is het afwerken van bijvoorbeeld beton en metselwerk met een mineraalverf die zich zeer goed 

hecht met de ondergrond. Deze verf is dampopen waardoor de steen waarop dit wordt aangebracht niet wordt 

afgesloten en kan blijven ademen en de verf niet zal gaan bladderen. Gevelschilderwerk is samengesteld uit 

natuurlijke grondstoffen welke bij het aanbrengen een verbinding aangaan met de baksteen, er ontstaat een 

verbinding waarbij de verf en ondergrond dezelfde eigenschappen krijgen en daardoor hetzelfde reageert. 

Gevelschilderwerk staat er om bekend over een lange levensduur te beschikken, mits het onderhoud goed is 

uitgevoerd. Daarom adviseren wij u om bij een dergelijke afwerking op de gemetselde gevels tijdig en nauwgezet de 

onderhoudsadviezen van de leverancier/fabrikant op te volgen. Indien u de gevel later mogelijk zelf wilt voorzien van 

een nieuwe laag is het belangrijk dat u specifieke verf aanbrengt en geen standaard verf product, laat u hierover 

informeren door een gekwalificeerd schildersbedrijf.    

37.3. Isolatieglas 

Uw woning is voorzien van HR++-isolatieglas. Door deze goede isolatie kan het voorkomen dat condens aan de  

buitenzijde van de beglazing optreedt. Meestal zal zich dit ’s ochtends voordoen. Bij een oplopende 

buitentemperatuur verdwijnt de condens weer vanzelf. HR++-glas kan niet tegen stilstaand vocht in de sponning. 

Hierdoor wordt de randverbinding aangetast waardoor een ruit lek kan raken.  
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Reinig het glas met water en sop. Gebruik geen scherpe of schurende middelen. Zeker direct na oplevering — 

wanneer tuinen en wegen nog niet gereed zijn — de ruiten minimaal maandelijks wassen om glasetsing te 

voorkomen. Raadpleeg de Woonwijzer die u bij oplevering ontvangt voor uitgebreide reinigings- en 

onderhoudsadviezen. 

37.4. Glasetsing 

Glasetsing ontstaat door chemische reactie tussen uitloogwater van metselwerk of beton en het glasoppervlak. 

Regelmatig reinigen, met name direct na oplevering, voorkomt permanente aantasting.  

Raadpleeg de Woonwijzer die u bij oplevering ontvangt voor verdere informatie. 

37.5. Thermische breuk van isolatieglas 

Glas kan breken zonder mechanische oorzaak. Dit verschijnsel heet thermische breuk en ontstaat wanneer een deel 

van de ruit opwarmt door de zon terwijl een ander deel koel blijft, waardoor spanningen in het glas ontstaan die tot 

breuk leiden. Gedeeltelijke bezonning wordt veroorzaakt door zonwering, gordijnen, stickers of folie op de ruit, 

voorwerpen die dicht tegen het glas staan, of een radiator en airco die warmte of koude direct op het glas blazen.  

 

Gelaagd glas is hier gevoeliger voor dan niet-gelaagd glas. Vermijd daarom gedeeltelijke afdekking van beglazing 

zoveel mogelijk. Thermische breuk valt niet onder de SWK-garantie en wordt mogelijk ook niet door de 

glasverzekering gedekt. Raadpleeg de Woonwijzer die u bij oplevering ontvangt voor verdere toelichting. 

37.6. Beglazing- en sanitairkit 

Beglazingskit en sanitairkit vereisen periodieke controle en vervanging. Onvoldoende kitonderhoud kan leiden tot 

inwatering, houtaantasting en afwijzing van klachten. Raadpleeg de Woonwijzer die u bij oplevering ontvangt voor 

controlefrequenties en onderhoudsadviezen. 

 

Het kit- en voegwerk in de badkamer, met name in natte ruimtes, is gevoelig voor shampoo- en zeepresten, die licht 

chemische stoffen bevatten. We raden aan om na het gebruik van de douche of het ligbad het kit- en voegwerk droog 

te maken en de ruimte goed te ventileren. Dit helpt de levensduur van de sanitairkit te verlengen. Indien er een 

afsluitbare douchehoek aanwezig is, adviseren we de deuren na gebruik open te zetten voor extra ventilatie. Ook is 

het belangrijk om het kitwerk regelmatig schoon te maken. Gebruik hiervoor geen agressieve of chloorhoudende 

schoonmaakmiddelen, omdat deze de kit kunnen beschadigen. Vermijd ook het gebruik van schuursponzen of andere 

harde materialen, omdat deze het kitwerk kunnen aantasten.  

Gebrek aan of onvoldoende onderhoud kan leiden tot afwijzing van klachten over de staat van de sanitairkit. 

37.7. Onderhoud schilderwerk 

Correct onderhoud van het kit- en schilderwerk (dit geldt ook voor het binnenschilderwerk) is noodzaak. Enerzijds met 

betrekking tot uw garantierechten, maar zeker ook met betrekking tot (vroegtijdige) schade aan uw geveltimmerwerk, 

houten buitenkozijnen en overige houten onderdelen na het verstrijken van de garantietermijn van SWK. 

 

Met betrekking tot het noodzakelijke onderhoud wordt u verwezen naar de door SWK, samen met het certificaat 

toegezonden folder 'Alles over uw woning, aankoop, oplevering, gebruik en onderhoud'. Raadpleeg daarnaast de 

Woonwijzer die u bij oplevering ontvangt; deze bevat concrete onderhoudsschema's met frequenties per 

materiaaldeel. Met name als de architect heeft gekozen voor donkere kleuren is opvolgen van de voorgeschreven 

onderhoudsfrequentie zeer belangrijk. 

37.8. Onderhoud ventilatiesysteem (WTW) 
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Het balansventilatiesysteem met warmteterugwinning (WTW) vereist periodiek onderhoud om correct te blijven 

functioneren. Onvoldoende onderhoud kan leiden tot verminderde luchtkwaliteit, vochtproblemen en hogere 

energiekosten, en kan aanleiding geven tot afwijzing van klachten onder de SWK-garantie. 

Minimale onderhoudsfrequenties: 

• Vervang de filters van de WTW-unit minimaal twee maal per jaar. Reset de filterwaarschuwing na vervanging. 

Gebruik uitsluitend filters van het door de fabrikant voorgeschreven type. 

• Reinig de toe- en afzuigventielen in plafond of wand minimaal eenmaal per jaar met een stofzuiger. Verwissel 

de ventielen niet onderling en stel de instelling niet bij. Behoud de schuimrubberringen. 

• Laat de WTW-unit jaarlijks visueel inspecteren. Reinig de waaiers elke vier jaar door een installateur. 

• Laat de luchtkanalen in vloeren en wanden elke acht jaar reinigen door een gespecialiseerd bedrijf. 

De volledige onderhoudsvoorschriften en fabriekshandleiding zijn opgenomen in het digitale opleverdossier via het 

kopersportaal. Raadpleeg ook de Woonwijzer voor praktische gebruiks- en onderhoudstips. 

37.9. Schoonmaken dakgoten, hemelwaterafvoeren 

Reinig dakgoten en hemelwaterafvoeren minimaal éénmaal per jaar, bij voorkeur eind november. De vervuiling is 

sterk afhankelijk van de directe omgeving. Raadpleeg de Woonwijzer voor verdere onderhoudsadviezen. 

37.10. Waarmee moet je zonnepanelen (PV) schoonmaken? 

Reinig PV-panelen minimaal jaarlijks aan het begin van de lente met een zachte borstel of spons en kalkarm water. 

Gebruik geen hogedrukreinigers, agressieve middelen of schuursponsjes. Maak panelen niet schoon met koud water 

op warme dagen. Raadpleeg de Woonwijzer en de documentatie van de paneelleverancier in uw digitale 

opleverdossier voor volledige reinigings- en veiligheidsadviezen. 

37.11. Garantierechten algemeen 

Om volledig gebruik te kunnen maken van uw garantierechten, zijn regelmatige onderhoudsinspecties en -

werkzaamheden noodzakelijk. Voor bepaalde werkzaamheden kan het nodig zijn om op eigen kosten 

vakmensen in te schakelen. Het is sterk aan te raden om een kort rapport van de uitgevoerde inspecties op te 

vragen. Houd er ook rekening mee dat er, door geldende ARBO-voorschriften, extra kosten in rekening 

gebracht kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor glazenwassen, afhankelijk van het ontwerp en de 

locatie van de woning. 

37.12. Restzettingen van de grond en wateroverlast 

Zetting is een proces waarbij grond onder invloed van belasting wordt samengedrukt en water en lucht uit de poriën 

worden geperst. De zettingssnelheid hangt af van de textuur en samenstelling van de grond, het watergehalte, de 

omvang van de belasting en eerdere belastingen. Een zetting van meer dan 30 cm in 30 jaar is niet uitzonderlijk in dit 

gebied. Zettingen verlopen doorgaans niet lineair; de grootste zetting treedt naar verwachting op in de eerste jaren. 

Koper dient zelf maatregelen te nemen om de tuin op hoogte te houden en te voorkomen dat er rondom de woning 

kuilen ontstaan door wegspoelen van de grond. De aansluiting van de grond met de woningentree en de tuindeur(en) 

dient op hoogte te worden gehouden. 

 

Regelmatig worden bewoners van nieuwbouwwoningen geconfronteerd met wateroverlast in de tuin en soms in de 

berging. Wateroverlast ontstaat vaak in gebieden met slecht waterdoorlatende grond en bij tuinen die grotendeels 

zijn voorzien van bestrating. Wateroverlast is niet altijd te voorkomen; u dient zelf afdoende maatregelen te nemen 

om dit zoveel mogelijk te beperken. 

 

Zettingen tekenen zich eerder af bij verharde oppervlaktes en kunnen leiden tot gevolgschade aan bestrating en 

wateroverlast door plasvorming. Verhardingen die u rondom de woning aanbrengt, kunnen door hun gewicht en het 

aantrillen van de grond extra zetting veroorzaken. Bij de uitbreidingslocatie geldt aanvullend: ophogingen van de kavel 
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kunnen leiden tot beschadiging van aanwezige beschoeiing en taluds grenzend aan openbaar water. Bijgebouwen 

zonder paalfundering kunnen als gevolg van niet-gelijkmatige zakkingen uit het lood gaan staan. 

 

Bij de aanleg en het onderhoud van uw tuin adviseren wij u om: 

• niet direct na oplevering verhardingen aan te brengen die door hun gewicht extra zetting kunnen 

veroorzaken; 

• voor voldoende afschot te zorgen in verhardingen en bestrating vanaf de woning naar de openbare 

perceelsgrens, openbaar water of het achterpad; 

• verhardingen minimaal 5 cm lager dan de onderdorpels aan te leggen, met uitzondering van de 

woningentreedeur; 

• rondom de woning een strook grind aan te brengen en van tijd tot tijd aan te vullen; 

• de aansluitingen van buitenriolering en nutsleidingen te controleren vóór ophoogwerkzaamheden; 

• voor aanvullingen grond met een laag soortelijk gewicht toe te passen; 

• de tuin diep door te spitten zodat harde lagen worden doorbroken; 

• rekening te houden met de belasting van de grond door zwaar transport; 

• eventueel aanwezige drainages en molgoten te onderhouden; 

• bij het ontwerp en de inrichting van uw tuin advies in te winnen bij een deskundige. 

 

KBK bouw BV is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de wijze waarop u uw tuin aanlegt of laat aanleggen. 

37.13. Woonwijzer  

Bij de oplevering ontvangt u de Woonwijzer. Dit document is leidend voor het correct gebruik en onderhoud van uw 

woning en installaties. Het bevat concrete onderhoudsschema's, gebruiksadviezen en verwijzingen naar 

fabriekshandleidingen. Onvoldoende opvolging van de Woonwijzer kan gevolgen hebben voor uw aanspraken onder 

de SWK-garantie. 
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Bijlage 1  Kleurenschema 

De onderstaande kleuren zijn goedgekeurd door de Welstandcommissie van de gemeente. Kleine kleurafwijkingen zijn 

voorbehouden. De beschreven onderdelen maken deel uit van het totale bouwplan. Aangezien het plan uit 

verschillende woningtypen bestaat, kunnen bepaalde onderdelen niet van toepassing zijn op specifieke woningtypen. 

Raadpleeg hiervoor de verkooptekeningen. 

 

Exterieur - Blokken 05, 07, 14, 17, 23 en 29   -   woningtype X1 

Kleurstelling 4: Roodbruin   -   blokken 14 en 29 

Onderdeel Materiaal / uitvoering Kleur / afwerking RAL / kleurcode 

GEVELS       

Opgaande gevels Baksteen (VanderSanden) Autumn  0316A0 (bruin) 

Voegwerk opgaande gevels voegmortel, iets verdiept Cementgrijs   

Gevelbekleding Houten geveldelen  Gitzwart RAL 9005 

Verdikkingen tussen kozijnen t.p.v. 

gevelbekleding 

Multiplex Kwartsgrijs RAL 7039 

GEVELOPENINGEN       

Kozijnen Hout Wit RAL 9010 

Ramen + buitendraaiende deuren Hout Wit RAL 9010 

Voordeur Hout Ombergrijs RAL 7022 

Dorpels buitendeuren op 

maaiveldniveau 

kunststeen of zwart 

glasvezelversterkte kunststof 

Zwart   

Bergingsdeur Hout Ombergrijs RAL 7022 

Kanteldeur berging Staal Ombergrijs RAL 7022 

Raamdorpels opgaande gevels Beton Naturel   

Raamdorpels gevelbekleding Aluminium Antraciet   

DAK       

Dakbedekking Keramische dakpannen zwart Basalt 

Dakgoten Zink Naturel   

Dak-/gootoverstek voorzijde Multiplex Wit RAL 9010 

Dak-/gootoverstek onderzijde Multiplex Wit RAL 9010 

Dakbedekking platdak EPDM of bitumen Zwart   

PV-panelen Opdek PV-panelen All black   

Hemelwaterafvoer Zink Naturel   

Dakrandafwerking Daktrim, aluminium Naturel   

OPTIE: DAKKAPEL       

Dakkapel voor-zijkant Multiplex Grijs   

Dakbedekking EPDM of bitumen Zwart   

    

Kleurstelling 5: Bruin   -   blokken 05, 07, 17 en 23 

Onderdeel Materiaal / uitvoering Kleur / afwerking RAL / kleurcode 

GEVELS       

Opgaande gevels Baksteen (VanderSanden) Lagos 0327A0  (bruin) 

Voegwerk opgaande gevels voegmortel, iets verdiept Antraciet   

Gevelbekleding Houten geveldelen  Beigegrijs RAL 7006 

Verdikkingen tussen kozijnen t.p.v. 

gevelbekleding 

Multiplex Kwartsgrijs RAL 7039 
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GEVELOPENINGEN       

Kozijnen Hout Wit RAL 9010 

Ramen + buitendraaiende deuren Hout Wit RAL 9010 

Voordeur Hout Kwartsgrijs RAL 7039 

Dorpels buitendeuren op 

maaiveldniveau 

kunststeen of zwart 

glasvezelversterkte kunststof 

Zwart   

Bergingsdeur Hout Kwartsgrijs RAL 7039 

Kanteldeur berging Staal Kwartsgrijs RAL 7039 

Raamdorpels opgaande gevels Beton Naturel   

Raamdorpels gevelbekleding Aluminium Antraciet   

DAK       

Dakbedekking Keramische dakpannen Antraciet   

Dakgoten Zink Naturel   

Dak-/gootoverstek voorzijde Multiplex Wit RAL 9010 

Dak-/gootoverstek onderzijde Multiplex Wit RAL 9010 

Dakbedekking platdak EPDM of bitumen Zwart   

PV-panelen Opdek PV-panelen All black   

Hemelwaterafvoer Zink Naturel   

Dakrandafwerking Daktrim, aluminium Naturel   

Luifeloverstek  Multiplex Wit RAL 9010 

OPTIE: DAKKAPEL       

Dakkapel voor-zijkant Multiplex Grijs   

Dakbedekking EPDM of bitumen Zwart   

    

    

Exterieur - Blokken 06A, 06C, 22 en 33   -   woningtype W3 

Kleurstelling 4: Roodbruin   -   blokken 06A, 06C en 22 

Onderdeel Materiaal / uitvoering Kleur / afwerking RAL / kleurcode 

GEVELS       

Opgaande gevels Baksteen (VanderSanden) Autumn  0316A0 (bruin) 

Voegwerk opgaande gevels voegmortel, iets verdiept Cementgrijs   

Gevelbekleding Houten geveldelen  Gitzwart RAL 9005 

Verdikkingen tussen kozijnen t.p.v. 

gevelbekleding 

Multiplex Kwartsgrijs RAL 7039 

GEVELOPENINGEN       

Kozijnen Hout Wit RAL 9010 

Ramen + buitendraaiende deuren Hout Wit RAL 9010 

Voordeur Hout Ombergrijs RAL 7022 

Bergingdeur Hout Ombergrijs RAL 7022 

Kanteldeur berging Staal Ombergrijs RAL 7022 

Dorpels buitendeuren op 

maaiveldniveau 

kunststeen of zwart 

glasvezelversterkte kunststof 

Zwart   

Raamdorpels opgaande gevels Beton Naturel   

Raamdorpels gevelbekleding Aluminium Antraciet   

DAK       
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Dakbedekking Keramische dakpannen zwart Basalt 

Dakgoten Zink  Naturel   

Dak-/gootoverstek voorzijde Multiplex Wit RAL 9010 

Dak-/gootoverstek onderzijde Multiplex Wit RAL 9010 

Dakbedekking platdak EPDM of bitumen Zwart   

PV-panelen Opdek PV-panelen All black   

Hemelwaterafvoer Zink  Naturel   

Dakrandafwerking Daktrim, aluminium Naturel   

ERKER       

Kolommen tussen kozijnen Hout Kwartsgrijs RAL 7039 

Dak-/gootoverstek voorzijde Multiplex Wit RAL 9010 

Dak-/gootoverstek onderzijde Multiplex Wit RAL 9010 

Dakgoten Zink  Naturel   

OPTIE: DAKKAPEL       

Dakkapel voor-zijkant Multiplex Grijs   

Dakbedekking EPDM of bitumen Zwart   
    

    

Kleurstelling 5: Bruin   -   blok 33 - type W3 

Onderdeel Materiaal / uitvoering Kleur / afwerking RAL / kleurcode 

GEVELS       

Opgaande gevels Baksteen (VanderSanden) Lagos 0327A0  (bruin) 

Voegwerk opgaande gevels voegmortel, iets verdiept Antraciet   

Gevelbekleding Houten geveldelen  Beigegrijs RAL 7006 

Verdikkingen tussen kozijnen t.p.v. 

gevelbekleding 

Multiplex Kwartsgrijs RAL 7039 

GEVELOPENINGEN       

Kozijnen Hout Wit RAL 9010 

Ramen + buitendraaiende deuren Hout Wit RAL 9010 

Voordeur Hout Kwartsgrijs RAL 7039 

Bergingdeur Hout Kwartsgrijs RAL 7039 

Kanteldeur berging Staal Kwartsgrijs RAL 7039 

Dorpels buitendeuren op 

maaiveldniveau 

kunststeen of zwart 

glasvezelversterkte kunststof 

Zwart   

DAK       

Dakbedekking Keramische dakpannen Antraciet   

Dakgoten Zink  Naturel   

Dak-/gootoverstek voorzijde Multiplex Wit RAL 9010 

Dak-/gootoverstek onderzijde Multiplex Wit RAL 9010 

Dakbedekking platdak EPDM of bitumen Zwart   

PV-panelen Opdek PV-panelen All black   

Hemelwaterafvoer Zink  Naturel   

Dakrandafwerking Daktrim, aluminium Naturel   

ERKER       

Kolommen tussen kozijnen Hout Kwartsgrijs RAL 7039 

Dak-/gootoverstek voorzijde Multiplex Wit RAL 9010 

Dak-/gootoverstek onderzijde Multiplex Wit RAL 9010 

Dakgoten Zink  Naturel   
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OPTIE: DAKKAPEL       

Dakkapel voor-zijkant Multiplex Grijs   

Dakbedekking EPDM of bitumen Zwart   

 

  

 

 

  

  

    

Exterieur - Blokken 06B, 16, 19, 21, 28, 32 en 34   -   woningtype W1 en W2 

Kleurstelling 4: Roodbruin   -   blokken 16, 32 en 34 

Onderdeel Materiaal / uitvoering Kleur / afwerking RAL / kleurcode 

GEVELS       

Opgaande gevels Baksteen (VanderSanden) Autumn  0316A0 (bruin) 

Voegwerk opgaande gevels voegmortel, iets verdiept Cementgrijs   

Gevelbekleding Houten geveldelen  Gitzwart RAL 9005 

Verdikkingen tussen kozijnen t.p.v. 

gevelbekleding 

Multiplex Kwartsgrijs RAL 7039 

GEVELOPENINGEN       

Kozijnen Hout Wit RAL 9010 

Ramen + buitendraaiende deuren Hout Wit RAL 9010 

Voordeur Hout Ombergrijs RAL 7022 

Bergingdeur Hout Ombergrijs RAL 7022 

Kanteldeur berging Staal Ombergrijs RAL 7022 

Dorpels buitendeuren op 

maaiveldniveau 

kunststeen of zwart 

glasvezelversterkte kunststof 

Zwart   

Raamdorpels opgaande gevels Beton Naturel   

Raamdorpels gevelbekleding Aluminium Antraciet   

DAK       

Dakbedekking Keramisch zwart Basalt 

Dakgoten Zink  Naturel   

Dak-/gootoverstek voorzijde Multiplex Wit RAL 9010 

Dak-/gootoverstek onderzijde Multiplex Wit RAL 9010 

Dakbedekking platdak EPDM of bitumen Zwart   

PV-panelen Opdek PV-panelen All black   

Hemelwaterafvoer Zink  Naturel   

Dakrandafwerking Daktrim, aluminium Naturel   

LUIFEL MODEL C       

Ondersteunende balken Hout, als ontwerptekening Wit RAL 9010 

Luifeloverstek voorzijde Multiplex Wit RAL 9010 

Luifeloverstek onderzijde Multiplex Wit RAL 9010 

Dakrand afwerking Daktrim, aluminium Naturel   

Luifel bovenzijde EPDM of bitumen Zwart   

ERKER MODEL D       

Kolommen tussen kozijnen Hout Kwartsgrijs RAL 7039 

Dakoverstek voorzijde Multiplex Wit RAL 9010 

Dakoverstek onderzijde Multiplex Wit RAL 9010 

Dakrand afwerking Daktrim, aluminium Naturel   

Erker bovenzijde EPDM of bitumen Zwart   

OPTIE: DAKKAPEL       
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Dakkapel voor-zijkant Multiplex Grijs   

Dakbedekking EPDM of bitumen Zwart   

    

Kleurstelling 5: Bruin   -   blokken 06B, 19, 21 en 28 

Onderdeel Materiaal / uitvoering Kleur / afwerking RAL / kleurcode 

GEVELS       

Opgaande gevels Baksteen (VanderSanden) Lagos 0327A0  (bruin) 

Voegwerk opgaande gevels voegmortel, iets verdiept Antraciet   

Gevelbekleding Houten geveldelen  Beigegrijs RAL 7006 

Verdikkingen tussen kozijnen t.p.v. 

gevelbekleding 

Multiplex Kwartsgrijs RAL 7039 

GEVELOPENINGEN       

Kozijnen Hout Wit RAL 9010 

Ramen + buitendraaiende deuren Hout Wit RAL 9010 

Voordeur Hout Kwartsgrijs RAL 7039 

Bergingdeur Hout Kwartsgrijs RAL 7039 

Kanteldeur berging Staal Kwartsgrijs RAL 7039 

Dorpels buitendeuren op 

maaiveldniveau 

kunststeen of zwart 

glasvezelversterkte kunststof 

Zwart   

DAK       

Dakbedekking Keramische dakpannen Antraciet   

Dakgoten Zink  Naturel   

Dak-/gootoverstek voorzijde Multiplex Wit RAL 9010 

Dak-/gootoverstek onderzijde Multiplex Wit RAL 9010 

Dakbedekking platdak EPDM of bitumen Zwart   

PV-panelen Opdek PV-panelen All black   

Hemelwaterafvoer Zink  Naturel   

Dakrandafwerking Daktrim, aluminium Naturel   

LUIFEL MODEL C       

Ondersteunende balken Hout, als ontwerptekening Wit RAL 9010 

Luifeloverstek voorzijde Multiplex Wit RAL 9010 

Luifeloverstek onderzijde Multiplex Wit RAL 9010 

Dakrand afwerking Daktrim, aluminium Naturel   

Luifel bovenzijde EPDM of bitumen Zwart   

ERKER MODEL D       

Kolommen tussen kozijnen Hout Kwartsgrijs RAL 7039 

Dakoverstek voorzijde Multiplex Wit RAL 9010 

Dakoverstek onderzijde Multiplex Wit RAL 9010 

Dakrand afwerking Daktrim, aluminium Naturel   

Erker bovenzijde EPDM of bitumen Zwart   

OPTIE: DAKKAPEL       

Dakkapel voor-zijkant Multiplex Grijs   

Dakbedekking EPDM of bitumen Zwart   

    

Exterieur - Blokken 11 en 13   -   woningtype Y1 en Y2 

Kleurstelling 7: Lichtgrijs   -   blokken 11 en 13 
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Onderdeel Materiaal / uitvoering Kleur / afwerking RAL / kleurcode 

GEVELS       

Opgaande gevels Baksteen (VanderSanden) Hubertus Snowdust 0361A0 

Voegwerk opgaande gevels voegmortel, iets verdiept Witgrijs   

Gevelbekleding Houten geveldelen  Beigegrijs RAL 7006 

Verdikkingen tussen kozijnen t.p.v. 

gevelbekleding 

Multiplex Kwartsgrijs RAL 7039 

GEVELOPENINGEN       

Kozijnen Hout Ombergrijs RAL 7022 

Ramen + buitendraaiende deuren Hout Ombergrijs RAL 7022 

Voordeur Hout Steengrijs RAL 7030 

Bergingdeur Hout Steengrijs RAL 7030 

Kanteldeur berging Staal Steengrijs RAL 7030 

Dorpels buitendeuren op 

maaiveldniveau 

kunststeen of zwart 

glasvezelversterkte kunststof 

Zwart   

Raamdorpels opgaande gevels Beton Naturel   

Raamdorpels gevelbekleding Aluminium Antraciet   

DAK       

Dakbedekking Riet Naturel   

Dakoverstek voorzijde Multiplex Wit RAL 9010 

Dakoverstek onderzijde Multiplex Wit RAL 9010 

Dakbedekking platdak EPDM of bitumen Zwart   

PV-panelen Opdek PV-panelen All black   

Dakrand afwerking Daktrim, aluminium Naturel   

Optie: dakraam   Grijs   

LUIFEL       

Luifeloverstek voorzijde Multiplex Wit RAL 9010 

Luifeloverstek onderzijde Multiplex Wit RAL 9010 

Dakrand afwerking Daktrim, aluminium Naturel   

Luifel bovenzijde EPDM of bitumen Zwart   

    

    

Exterieur - Blok 12   -   woningtype Z1 

Kleurstelling 4: Roodbruin   -   blok 12 

Onderdeel Materiaal / uitvoering Kleur / afwerking RAL / kleurcode 

GEVELS       

Opgaande gevels Baksteen (VanderSanden) Autumn  0316A0 (bruin) 

Voegwerk opgaande gevels voegmortel, iets verdiept Cementgrijs   

Gevelbekleding Houten geveldelen  Gitzwart RAL 9005 

Verdikkingen tussen kozijnen t.p.v. 

gevelbekleding 

Multiplex Kwartsgrijs RAL 7039 

GEVELOPENINGEN       

Kozijnen Hout Wit RAL 9010 

Ramen + buitendraaiende deuren Hout Wit RAL 9010 

Voordeur Hout Ombergrijs RAL 7022 

Bergingsdeur Hout Ombergrijs RAL 7022 



 
 

Technische omschrijving Tweekappers & Vrijstaande project: 65 Woningen Valkenweide fase 1a te Montfoort  53/57 
Volendam, 14 september 2026   KBK bouw B.V. 

Kanteldeur berging Staal Ombergrijs RAL 7022 

Dorpels buitendeuren op 

maaiveldniveau 

kunststeen of zwart 

glasvezelversterkte kunststof 

Zwart   

Raamdorpels opgaande gevels Beton Naturel   

Raamdorpels gevelbekleding Aluminium Antraciet   

DAK       

Dakbedekking Keramische dakpannen zwart Basalt 

Dakgoten Zink Naturel   

Dak-/gootoverstek voorzijde Multiplex Wit RAL 9010 

Dak-/gootoverstek onderzijde Multiplex Wit RAL 9010 

Dakbedekking platdak EPDM of bitumen Zwart   

PV-panelen Opdek PV-panelen All black   

Hemelwaterafvoer Zink  Naturel   

Dakrandafwerking Daktrim, aluminium Naturel   

Optie: dakraam   Grijs   

LUIFEL       

Ondersteunende balken Hout, als ontwerptekening Wit RAL 9010 

Luifeloverstek voorzijde Multiplex Wit RAL 9010 

Luifeloverstek onderzijde Multiplex Wit RAL 9010 

Dakrand afwerking Daktrim, aluminium Naturel   

Luifel bovenzijde EPDM of bitumen Zwart       

    

Exterieur - Blokken 15 en 31   -   woningtype V1 en V2 

Kleurstelling 5: Bruin   -   blokken 15 en 31 

Onderdeel Materiaal / uitvoering Kleur / afwerking RAL / kleurcode 

GEVELS       

Opgaande gevels Baksteen (VanderSanden) Lagos 0327A0  (bruin) 

Voegwerk opgaande gevels voegmortel, iets verdiept Antraciet   

Gevelbekleding Houten geveldelen  Beigegrijs RAL 7006 

Verdikkingen tussen kozijnen t.p.v. 

gevelbekleding 

Multiplex Kwartsgrijs RAL 7039 

GEVELOPENINGEN       

Kozijnen Hout Wit RAL 9010 

Ramen + buitendraaiende deuren Hout Wit RAL 9010 

Voordeur Hout Kwartsgrijs RAL 7039 

Bergingsdeur Hout Kwartsgrijs RAL 7039 

Kanteldeur berging Staal Kwartsgrijs RAL 7039 

Dorpels buitendeuren op 

maaiveldniveau 

kunststeen of zwart 

glasvezelversterkte kunststof 

Zwart   

Raamdorpels opgaande gevels Beton Naturel   

Raamdorpels gevelbekleding Aluminium Antraciet   

DAK       

Dakbedekking Keramische dakpannen Antraciet   

Dakgoten Zink Naturel   

Dak-/gootoverstek voorzijde Multiplex Wit RAL 9010 

Dak-/gootoverstek onderzijde Multiplex Wit RAL 9010 
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Dakbedekking platdak EPDM of bitumen Zwart   

PV-panelen Opdek PV-panelen All black   

Hemelwaterafvoer Zink Naturel   

Dakrandafwerking Daktrim, aluminium Naturel   

LUIFEL MODEL C       

Luifeloverstek voorzijde Multiplex Wit RAL 9010 

Luifeloverstek onderzijde Multiplex Wit RAL 9010 

Dakrand afwerking Daktrim, aluminium Naturel   

Luifel bovenzijde EPDM of bitumen Zwart   

ERKER MODEL D       

Kolommen tussen kozijnen Hout Kwartsgrijs RAL 7039 

Dakoverstek voorzijde Multiplex Wit RAL 9010 

Dakoverstek onderzijde Multiplex Wit RAL 9010 

Dakrand afwerking Daktrim, aluminium Naturel   

Erker bovenzijde EPDM of bitumen Zwart   

OPTIE: DAKKAPEL       

Dakkapel voor-zijkant Multiplex Grijs   

Dakbedekking EPDM of bitumen Zwart   

    

Exterieur - Blokken 18, 20 en 30   -   woningtype X2     

Kleurstelling 6: Keimwerk   -   blokken 18, 20 en 30     

Onderdeel Materiaal / uitvoering Kleur / afwerking RAL / kleurcode 

GEVELS       

Opgaande gevels Baksteen (keimsteen) Zijdegrijs RAL 7044 

Voegwerk opgaande gevels voegmortel, platvol geborsteld Keimwerk, zijdegrijs RAL 7044 

Plint Baksteen (VanderSanden) Zwart Mangaan 0001A0 (zwart) 

Voegwerk plint voegmortel, iets verdiept Antraciet   

Gevelbekleding Houten geveldelen  Ombergrijs RAL 7022 

GEVELOPENINGEN       

Kozijnen Hout Ombergrijs RAL 7022 

Ramen + buitendraaiende deuren Hout Ombergrijs RAL 7022 

Voordeur Hout Steengrijs RAL 7030 

Bergingsdeur Hout Steengrijs RAL 7030 

Kanteldeur berging Staal Steengrijs RAL 7030 

Dorpels buitendeuren op 

maaiveldniveau 

kunststeen of zwart 

glasvezelversterkte kunststof 

Zwart   

Raamdorpels opgaande gevels Beton Naturel   

Raamdorpels gevelbekleding Aluminium Antraciet   

DAK       

Dakbedekking Keramische dakpannen Antraciet   

Dakgoten Zink  Naturel   

Dak-/gootoverstek voorzijde Multiplex Ombergrijs RAL 7022 

Dak-/gootoverstek onderzijde Multiplex Ombergrijs RAL 7022 

Dakbedekking platdak EPDM of bitumen Zwart   

PV-panelen Opdek PV-panelen All black   

Hemelwaterafvoer Zink Naturel   

Dakrand afwerking Daktrim, aluminium Naturel   
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OPTIE: DAKKAPEL       

Dakkapel voor-zij bovenkant Multiplex Donkergrijs   

Dakbedekking EPDM of bitumen Zwart   

 

Interieur - alle woningen  

Onderdeel Materiaal / uitvoering Kleur / afwerking RAL / kleurcode 

Binnen kozijnen Staal Montagekozijnen alpine Wit    

Binnendeuren Hout i.c.m. honingraat vulling Opdek alpine Wit 

Hang- en sluitwerk binnendeuren Aluminium   naturel  

Plafonds Beton V-naden in het zicht Wit spuitwerk 

Dakkapconstructie incl. knieschot 

woning (binnenzijde) 

Spaanplaat - onbehandeld 

Vensterbanken Kunststeen - kristal Wit  

Trap(-pen)bomen, spil(-len) en 

traphekje(-s) 

Vurenhout geschilderd Wit 

Traptreden / stootborden (indien 

dichte trap) 

Vurenhout treden / 

stootborden MDF 

- Witte grondlaag, 

verder niet 

afgewerkt 

Trapleuning(-en) Hout - blank gelakt  

Binnendorpels toilet / badkamer Kunststeen - antraciet 

Binnenkant gevelkozijnen en 

bewegende delen 

- - idem als 

buitenzijde 

Afzuig- en toevoerventielen - - Wit 

Elektrotechnisch schakelmateriaal Kunststof - Wit   

Verwarmingselement badkamer - - Wit 

Vloertegels - Volgens bemonstering, 3 

kleuren ter keuze koper 

  

Wandtegels  - Volgens bemonstering, 3 

kleuren ter keuze koper 

  

Sanitair Keramisch - Wit 

 

Opmerkingen bij het kleurenschema en Interieur kleurenschema: 

• De genoemde kleuren en kleurnamen zijn uitsluitend bedoeld als indicatie. Kleurbeleving is subjectief; aan deze 

benoemingen kunnen geen rechten worden ontleend. 

• Onder "wit" wordt een wittint verstaan. De exacte uitvoering kan verschillen per materiaal en fabrikant, tenzij 

een specifieke RAL-kleur is vastgelegd. 

• Wanneer eigenschappen van onderdelen met een monster worden aangeduid, geldt dit monster slechts als 

voorbeeld van de gemiddelde kwaliteit. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend voor kleur, structuur, 

vorm of maatvoering. 

• Het type schakelmateriaal voor de elektrotechnische installatie wordt bepaald door de installateur en kan 

afwijken van het getoonde. 

• De binnenzijde van gevelkozijnen, ramen en deuren wordt in dezelfde kleur uitgevoerd als de buitenzijde. 

• De vastgestelde kleuren zijn door de architect bepaald. 

  



 
 

Technische omschrijving Tweekappers & Vrijstaande project: 65 Woningen Valkenweide fase 1a te Montfoort  56/57 
Volendam, 14 september 2026   KBK bouw B.V. 

Bijlage 2  Privacy statement Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

 

KBK bouw BV, gevestigd aan Morseweg 1, 1131PE Volendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Contact: www.kbkbouwgroep.nl | 0299-367322 | info@kbkbouwgroep.nl 

 

1. Welke gegevens wij verwerken 

Wij verwerken uitsluitend gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het project, zoals: 

• NAW- en contactgegevens  

• Woning- en projectgegevens (bouwnummer, opties, meer-/minderwerk)  

• Communicatie en correspondentie  

• Betalings- en factuurgegevens (indien van toepassing)  

 

2. Doeleinden en grondslagen 

Wij verwerken uw gegevens voor: 

• uitvoering van de koop-/aannemingsovereenkomst  

• kopersbegeleiding, planning en uitvoering van de bouw  

• oplevering, service en nazorg  

• voldoen aan wettelijke verplichtingen  

 

Grondslagen: 

• uitvoering overeenkomst  

• wettelijke verplichting  

• gerechtvaardigd belang (zoals communicatie en projectcoördinatie)  

• toestemming (alleen voor marketing of publicatie, indien van toepassing)  

 

3. Delen met derden 

Wij delen uw gegevens uitsluitend indien noodzakelijk voor de uitvoering van het project, bijvoorbeeld met: 

• onderaannemers en leveranciers  

• projectontwikkelaar of opdrachtgever  

• IT-systemen (zoals kopersportalen)  

Met partijen die in onze opdracht verwerken sluiten wij verwerkersovereenkomsten. 

 

4. Bewaartermijnen 

• Projectgegevens: tot 10 jaar na oplevering (aansprakelijkheid/garantie)  

• Financiële gegevens: 7 jaar (fiscale bewaarplicht)  

 

5. Uw rechten 

U heeft recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van uw gegevens. 

Verzoeken kunt u indienen via: info@kbkbouwgroep.nl  Wij reageren binnen 4 weken. 

 

6. Beveiliging 

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. 

 

7. Klachten 

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

8. Vragen 

Voor vragen over deze verklaring kunt u contact met ons opnemen via bovenstaande gegevens. 

 

 

http://www.kbkbouwgroep.nl/
mailto:info@kbkbouwgroep.nl
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Waar kunt u terecht met vragen en opmerkingen? 

 

 

Met vragen en opmerkingen over: Kunt u terecht bij: 

Koopovereenkomst De makelaar 

 

Aannemingsovereenkomst De makelaar 

 

Keuzelijst meer- en minderwerk Vóór het ondertekenen bij: 

De makelaar  

 

Na het ondertekenen bij: 

KBK bouw B.V. 

afdeling kopersbegeleiding 

Morseweg 1 

1131 PE Volendam 

 

Facturen en adreswijzigingen De afdeling administratie van  

KBK bouw B.V. 

 

Overige vragen en opmerkingen KBK bouw B.V. 

afdeling kopersbegeleiding 

Morseweg 1 

1131 PE Volendam 

Tel. 088 - 9100233 

 

 

 

 

 


