

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 40263
Omschrijving : Park Langendijk
Datum : 14-10-26
Bedrijf : Aannemersbedrijf Van Agtmaal B.V.
GROTE OPTIELIJST



Optie		Sluitings datum	Prijs incl. btw	Bedrag
☐ R445	Schuifpui met één schuivende deel ipv standaard pui slaapkamer BOUWNR 1,4,5,7,8,11,12,15,16,19,20,23 EN 26 Het leveren en aanbrengen van schuifpui met één schuivend deel in slaapkamer 1 naar loggia in plaats van de standaard pui: afm ca 3200 x 2600 - - vervallen van de standaard pui - leveren en aanbrengen schuifpuikozijn met één schuivend deel - het standaard actieve schuivende deel (doorloop) op dezelfde positie als het draai/kiepraam in de basis tenzij anders aangegeven op tekening - binnen- en buitenbediening van de schuifdeur voldoet aan weerstandsklasse 2; - E.e.a. conform bijgevoegde optietekening. . Uitvoering onder voorbehoud van technische uitvoerbaarheid en wet- en regelgeving. Dit zal tijdens werkvoorbereiding getoetst worden.	01-05-27	2.750,00	-----
☐ R446	Schuifpui met één schuivende deel ipv standaard pui woonkamer BOUWNR 6,13,14,21,22,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35 en 36 Het leveren en aanbrengen van schuifpui met één schuivend deel in woonkamer naar loggia in plaats van de standaard pui: afm ca 3750 x 2600 - - vervallen van de standaard pui - leveren en aanbrengen schuifpuikozijn met één schuivend deel - het standaard actieve schuivende deel (doorloop) op dezelfde positie als de deur in de basis tenzij anders aangegeven op tekening - binnen- en buitenbediening van de schuifdeur voldoet aan weerstandsklasse 2; - E.e.a. conform bijgevoegde optietekening. . Uitvoering onder voorbehoud van technische uitvoerbaarheid en wet- en regelgeving. Dit zal tijdens werkvoorbereiding getoetst worden.	01-05-27	2.750,00	-----

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 40263
Omschrijving : Park Langendijk
Datum : 14-10-26
Bedrijf : Aannemersbedrijf Van Agtmaal B.V.
GROTE OPTIELIJST



Optie		Sluitings datum	Prijs incl. btw	Bedrag
☐ R447	Schuifpui met twee schuivende delen midden ipv standaard pui woonkamer naar loggia BOUWNR 2,3,9,10,17 en 18 Het leveren en aanbrengen van schuifpui met twee schuivende delen met links en rechts een vast deel in woonkamer naar loggia in plaats van de standaard pui: afm ca 5000 x 2600 - - vervallen van de standaard pui - leveren en aanbrengen schuifpui kozijn met twee schuivende delen in het midden - de schuivende delen bevinden zich in het midden van de 4-deling van de pui - - binnen- en buitenbediening van de schuifdeur voldoet aan weerstandsklasse 2; - E.e.a. conform bijgevoegde optietekening. - Uitvoering onder voorbehoud van technische uitvoerbaarheid en wet- en regelgeving. Dit zal tijdens werkvoorbereiding getoetst worden.	01-05-27	4.660,00	
☐ R448	Schuifpui met een schuivend deel ipv standaard pui woonkamer naar loggia BOUWNR 2,3,9,10,17 en 18 Het leveren en aanbrengen van een schuifpui met één schuivend deel en drie vaste delen in plaats van de standaard pui: afm ca 5000 x 2600 - - vervallen van de standaard pui - leveren en aanbrengen schuifpui kozijn met twee schuivende delen en twee vaste - het standaard actieve schuivende deel (doorloop) op dezelfde positie als de deur in de basis tenzij anders aangegeven op tekening - binnen- en buitenbediening van de schuifdeur voldoet aan weerstandsklasse 2; - E.e.a. conform bijgevoegde optietekening. - Uitvoering onder voorbehoud van technische uitvoerbaarheid en wet- en regelgeving. Dit zal tijdens werkvoorbereiding getoetst worden.	01-05-27	2.750,00	

paraaf koper(s)

Subtotaal

.....
Pagina 2 van 6

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 40263
Omschrijving : Park Langendijk
Datum : 14-10-26
Bedrijf : Aannemersbedrijf Van Agtmaal B.V.
GROTE OPTIELIJST



Optie		Sluitings datum	Prijs incl. btw	Bedrag
☐ R500	Type D (bnr1) Slaapkamer 2 en 3 samenvoegen Slaapkamer 2 en 3 worden samengevoegd volgens de optietekening van de architect * Tussenmuur vervalt * 1 deurkozijn met deur vervalt en deuropening wordt dichtgezet * 1 dubbel stopcontact vervalt * Electra wordt verplaatst volgens optietekening architect * Aanpassen ventilatie * Aanpassen vloerverwarming	01-05-27	680,00	
☐ R501	Type Q (bnr2) Slaapkamer 2 en 3 samenvoegen Slaapkamer 2 en 3 worden samengevoegd volgens de optietekening van de architect * Tussenmuur vervalt * 1 deurkozijn met deur vervalt en deuropening wordt dichtgezet * 3x dubbel stopcontact vervalt * Electra wordt verplaatst volgens optietekening architect * Aanpassen ventilatie * Aanpassen vloerverwarming	01-05-27	132,00	
☐ R502	Type C (bnr 3,9,17) Slaapkamer 2 en 3 samenvoegen Slaapkamer 2 en 3 worden samengevoegd volgens de optietekening van de architect * Tussenmuur vervalt * 1 deurkozijn met deur vervalt en deuropening wordt dichtgezet * 2x dubbel stopcontact vervalt * Electra wordt verplaatst volgens optietekening architect * Aanpassen ventilatie * Aanpassen vloerverwarming	01-05-27	406,00	
☐ R503	Type C (bnr3,9,17) Vergroten badkamer Vergroten badkamer volgens optietekening van architect - * Extra vloertegels volgens de standaard * Extra wandtegels volgens de standaard * Verplaatsen radiator en elektra volgens optietekening * Aanpassen vloerverwarming * Aanpassen ventilatie	01-05-27	2.122,50	

paraaf koper(s)

Subtotaal

.....
Pagina 3 van 6

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 40263
Omschrijving : Park Langendijk
Datum : 14-10-26
Bedrijf : Aannemersbedrijf Van Agtmaal B.V.
GROTE OPTIELIJST



Optie		Sluitings datum	Prijs incl. btw	Bedrag
☐ R504	Type A (bnr 6,13,21,27) Slaapkamer 2 en 3 samenvoegen Slaapkamer 2 en 3 worden samengevoegd volgens de optietekening van de architect * Tussenmuur vervalt * 1 deurkozijn met deur vervalt en deuropening wordt dichtgezet * 2x dubbel stopcontact vervalt * Electra wordt verplaatst volgens optietekening architect * Aanpassen ventilatie * Aanpassen vloerverwarming	01-05-27	406,00	
☐ R505	Type G (bnr 10,18) Slaapkamer 2 en 3 samenvoegen Slaapkamer 2 en 3 worden samengevoegd volgens de optietekening van de architect * Tussenmuur vervalt * 1 deurkozijn met deur vervalt en deuropening wordt dichtgezet * 2x dubbel stopcontact vervalt * Electra wordt verplaatst volgens optietekening architect * Aanpassen ventilatie * Aanpassen vloerverwarming	01-05-27	406,00	
☐ R506	Type G (bnr 10,18) Vergroten badkamer Vergroten badkamer volgens optietekening van architect - * Extra vloertegels volgens de standaard * Extra wandtegels volgens de standaard * Aanpassen vloerverwarming * Aanpassen ventilatie	01-05-27	2.010,00	
☐ R507	Type H (bnr 24) Vergroten badkamer Vergroten badkamer volgens optietekening van architect - * Extra vloertegels volgens de standaard * Extra wandtegels volgens de standaard * Aanpassen vloerverwarming * Aanpassen ventilatie	01-05-27	2.010,00	

paraaf koper(s)

Subtotaal

.....
Pagina 4 van 6

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 40263
 Omschrijving : Park Langendijk
 Datum : 14-10-26
 Bedrijf : Aannemersbedrijf Van Agtmaal B.V.
 GROTE OPTIELIJST



Optie		Sluitings datum	Prijs incl. btw	Bedrag
☐ R508	Type K (bnr25) Slaapkamer 2 en 3 samenvoegen	01-05-27	406,00	
	Slaapkamer 2 en 3 worden samengevoegd volgens de optietekening van de architect			
	* Tussenmuur vervalt			
	* 1 deurkozijn met deur vervalt en deuropening wordt dichtgezet			
	* 2x dubbel stopcontact vervalt			
	* Electra wordt verplaatst volgens optietekening architect			
	* Aanpassen ventilatie			
	* Aanpassen vloerverwarming			
☐ R509	Type L (bnr31) Slaapkamer 2 en 3 samenvoegen	01-05-27	132,00	
	Slaapkamer 2 en 3 worden samengevoegd volgens de optietekening van de architect			
	* Tussenmuur vervalt			
	* 1 deurkozijn met deur vervalt en deuropening wordt dichtgezet			
	* 3x dubbel stopcontact vervalt			
	* Electra wordt verplaatst volgens optietekening architect			
	* Aanpassen ventilatie			
	* Aanpassen vloerverwarming			
☐ R510	Type P (bnr33) Slaapkamer 1 vergroten	01-05-27	1.497,00	
	Slaapkamer 1 vergroten volgens de optietekening van de architect			
	-			
	* Deel wand vervalt			
	* Electra wordt verplaatst volgens optietekening architect			
	* Aanpassen ventilatie			
	* Aanpassen vloerverwarming			
☐ R511	Type M (bnr34) Slaapkamer 2 vergroten	01-05-27	1.458,00	
	Slaapkamer 2 vergroten volgens de optietekening van de architect			
	-			
	* Electra wordt verplaatst volgens optietekening architect			
	* Aanpassen ventilatie			
	* Aanpassen vloerverwarming			

Gelieve het totaalbedrag van het door u op deze meer- en minderwerk lijst aangekruiste meer- en minderwerk in te vullen

Gelieve deze meer- en minderlijst op elke pagina te tekenen

Standaard koperskeuzelijst

paraaf koper(s)

Subtotaal

Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 40263
Omschrijving : Park Langendijk
Datum : 14-10-26
Bedrijf : Aannemersbedrijf Van Agtmaal B.V.
GROTE OPTIELIJST



Voorwaarden met betrekking tot kopersopties

- Vermelde prijzen zijn inclusief B.T.W. Eventuele wijzigingen in de B.T.W. worden doorberekend. Voor niet-geïntegreerde zonnepanelen is een B.T.W. tarief van 0% van toepassing.
- Vermelde prijzen zijn prijsvast. Aan prijzen van verlopen offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
- Vermelde prijzen zijn niet onderhandelbaar.
- Al de offertes met kopersopties dienen - tenzij anders vermeld - binnen 7 dagen ondertekend te worden geretourneerd. Niet ondertekende offertes worden niet in behandeling genomen. Na de genoemde periode vervalt de offerte automatisch.
- Indien de offerte niet op de gehanteerde sluitingsdatum getekend ontvangen is, kan er niet meer van worden uitgegaan dat de werkzaamheden nog uitgevoerd of verwerkt kunnen worden.
- Tot uitvoering van kopersopties wordt pas overgegaan nadat de opdrachtbevestiging door Verkrijger ondertekend is.
- Kopersopties worden gefactureerd volgens de in de koop-/aannemingsovereenkomst genoemde voorwaarden.
- De gekozen kopersopties kunnen tot extra werkbare dagen leiden, per € 1.000,- meerwerk kan maximaal 1 werkbare dag toegevoegd worden aan de contractueel overeengekomen werkbare dagen.
- Op de standaard kopersopties zijn de Gelimiteerde SWK of Woningborg Garantie- en Waarborgregeling voorwaarden voor meer- minderwerk van toepassing.

Akkoord voor uitvoering van de optie(s) zoals geselecteerd.

* Na het verstrijken van de sluitingsdatum zullen door ons geen wijzigingen in het bouwkundige meer- en minderwerk worden geaccepteerd.

Voor akkoord verkrijger(s) :
Bouwnummer :
Koper(s) :
Huidig adres :
Postcode/woonplaats :
Telefoonnummer privé :
Telefoonnummer mobiel :

Handtekening koper(s) :