
                                                                      

Kopers keuzelijst d.d. 20-10-2025 

BENEDENERF  
19 woningen te Nijmegen 
 

 

Gefeliciteerd met de aankoop van je nieuwe woning! 

 

Vanaf nu ga je een spannende tijd tegemoet waarin je veel verschillende keuzes moet maken en 

allerlei zaken moet afstemmen. Op deze manier kunnen we de woning aanpassen aan jouw 

persoonlijke woonwensen en samen jouw droomhuis realiseren. 

Gelukkig sta je daar niet alleen voor. We doorlopen samen het gehele koperstraject, begeleiden je 

persoonlijk en zorgen ervoor dat alle procedures op tijd en correct worden gevolgd. 

 

Het koperskeuzetraject 

 

Het koperskeuzetraject bestaat uit meerder stappen waarin je jouw toekomstige woning naar wens 

kunt aanpassen. In de koperskeuzelijst hebben we alvast een aantal opties voor je uitgewerkt. 

Daarnaast staan we open voor maatwerk en eigen inbreng. Deze toetsen we op haalbaarheid en, 

indien technisch mogelijk, ontvang je hiervoor een offerte. 

We hanteren een werkwijze van grof naar fijn: we starten met de globale indeling en 

ruwbouwopties, en werken vervolgens toe naar de inrichting, styling en afwerking van je woning. 

• Stap 1: ruwbouwopties die je eventueel aanvullend wilt financieren bij je 

hypotheekaanvraag. 

• Stap 2: de inrichting en styling van je woning. 

 

Stap 1 – Ruwbouwopties 

In deze stap kies je opties die grote impact hebben op het bouwproces, zoals de indeling van de 

woning. Deze keuzes kunnen ook invloed hebben op je hypotheek. Het is belangrijk om goed na te 

denken over hoe je de woning wilt gaan bewonen. We ondersteunen je hier graag bij tijdens een 

individueel kopersgesprek. De keuzes die je maakt werken we verder uit en we rekenen de meer- en 

minderwerkprijzen ervan uit. 

 

BENG en ruwbouwopties 

Vanwege de BENG-eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouw) waaraan je woning moet voldoen, is het 

mogelijk dat niet alle ruwbouwopties haalbaar zijn. We herberekenen de BENG-score op basis van 

jouw wensen om te controleren of alles nog voldoet. Soms zijn extra zonnepanelen nodig. We 

stemmen de gevolgen hiervan uiteraard met je af. 

 

Stap 2 – Afbouwopties / Inrichting 

In deze stap richt je je woning verder in en werk je deze af. Het is belangrijk dat je in deze stap 

bedenkt op welke manier u de woning wilt gaan inrichten. Wij ondersteunen je daar graag bij en 

lichten dit uiteraard toe tijdens een individueel kopersgesprek.  

Denk aan het aanpassen van de elektra, binnendeuren, trappen, en het kiezen van keuken, sanitair 

en tegelwerk. Je kunt via onze showrooms en online tools de styling volledig afstemmen op jouw 

smaak. 

 

 



                                                                      

Kopersportaal: MijnGiesbersWoning 

Via het online portaal MijnGiesbersWoning vind je alle actuele informatie over jouw woning, zoals 

verkoopdocumenten, de koperskeuzelijst en optietekeningen. Je geeft hier ook je keuzes door en kun 

je communiceren met je kopersbegeleider. 

Na ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst ontvang je per mail je inloggegevens. Let 

op: deze mail kan in je spambox terechtkomen. Je kopersbegeleider helpt je graag bij vragen over het 

gebruik van het portaal. 

 

Sluitingsdata 

Voor de keuzes gelden sluitingsdata, deze worden bepaald op basis van prognose start bouw.  

Om je zoveel mogelijk tijd te geven om jouw keuzes te bepalen, hebben wij een uiterste 

sluitingsdatum per fase bepaald: 

 

Ruwbouw: 

WON 15 t/m 19 > Sluitingsdatum d.d. 23-02-2026  

WON 14 t/m 11 > Sluitingsdatum d.d. 16-03-2026 

WON 05 t/m 10 > Sluitingsdatum d.d. 06-04-2026 

WON 01 t/m 04 > Sluitingsdatum d.d. 27-04-2026 

 

Showrooms sanitair/ tegelwerk en keuken: 

WON 15 t/m 19 > Sluitingsdatum d.d. 23-03-2026 

WON 14 t/m 11 > Sluitingsdatum d.d. 13-04-2026 

WON 05 t/m 10 > Sluitingsdatum d.d. 04-05-2026 

WON 01 t/m 04 > Sluitingsdatum d.d. 25-05-2025 

 

Inbouw en afbouw: 

WON 15 t/m 19 > Sluitingsdatum d.d. 30-03-2026 

WON 14 t/m 11 > Sluitingsdatum d.d. 20-04-2026 

WON 05 t/m 10 > Sluitingsdatum d.d. 11-05-2026 

WON 01 t/m 04 > Sluitingsdatum d.d. 01-06-2025 

 

Houd er rekening mee dat er na de sluitingsdatum géén keuzes meer mogelijk zijn.  Als je de woning 

niet wilt aanpassen en geen meer- en minderwerk wilt laten uitvoeren, kun je dit aangeven in 

MijnGiesbersWoning. Ontvangen we geen keuzes, dan gaan we ervan uit dat je geen gebruik maakt 

van de opties of geen maatwerk wilt laten uitvoeren. 

We adviseren je om ruim de tijd te nemen voor het maken van je keuzes. Bezoek de showrooms bij 

voorkeur minimaal 8 weken voor de sluitingsdatum. 

Als je een positie moet aangeven voor een optie, geef dit dan aan op de plattegrond (te vinden in de 

map “plattegronden” in je dossier). Upload deze als pdf of jpg in de map “kopersbestanden”. 

 

Bevestiging en ondertekening 

Per fase vragen we je om je keuzes te bevestigen in MijnGiesbersWoning. Na iedere sluitingsdatum 

controleert de kopersbegeleider jouw keuzes en stelt de definitieve documenten op. Deze ontvang je 

digitaal via Signhost om te ondertekenen. 
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Persoonlijke begeleiding 

Alle bouwgerelateerde zaken bespreek je met jouw kopersbegeleider. De showroomadviseurs 

werken nauw samen met Giesbers, zodat jij niet hoeft te schakelen tussen verschillende partijen. Dat 

maakt het proces overzichtelijk en prettig. 

 

Het persoonlijke gesprek 

Na ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst word je uitgenodigd voor een 

persoonlijk gesprek bij: 

Giesbers Wijchen 

Nieuweweg 184 

6603 BT Wijchen 

 

Tijdens dit gesprek bespreken we: 

• Algemene informatie 

• Jouw gekochte woning 

• De keuzemogelijkheden en optietekeningen 

• Het verloop van het traject 

 

Bereid je goed voor door de verkoopdocumenten te bestuderen en je vragen of keuzes alvast te 

noteren. 

 

 

Veel succes en plezier de komende tijd! 

 

 

 

 

Team Benedenerf 



TIMELINE KOPERSBEGELEIDINGSTRAJECT

19 woningen Benedenerf te Nijmegen

01

wachten op vervulling ontbindende voorwaarden

regelen financiering met de aankoop van de woning! 

02

 je wordt uitgenodigd voor het eerste

 kopersgesprek waarin wij kennismaken, het

 gehele proces toelichten en je ruwbouw

 wensen bespreken en u hierin adviseren

03

aangeleverde ruwbouwwensen worden verwerkt op de nultekening het aanleveren van al je ruwbouwwensen 

vóór de ruwbouwsluitingsdatum 

Koperswensen buiten de standaard keuzelijst 

je ontvangt de nultekening tezamen met de bevestiging via het op aanvraag / ter beoordeling door Giesbers

 kopersportaal, welke je controleert en accordeert het is van belang om in een vroegtijdig 

stadium keuzen te maken, in verband 

met het prefab bouwsysteem 

04

 het oriënteren bij projectpartners en andere

 showroom betreffende keuken en/of

 badkamer - toilet(ten); onder andere:

keukeninstallatie tekening of 

akkoord aan onze keukenleverancier

badkamer/toilet tekeningen of akkoord 

aan onze sanitair en tegelleverancier

Svedex deurtool betreffende binnendeuren

Vios trappentool betreffende de trappen

E- en W-opties en bijbehorende posities

05

je kunt zelf contact opnemen 

met de kopersbegeleiding voor het 

inplannen van een tweede kopersgesprek, 

waarin wij je adviseren en je 

afbouwwensen bespreken 

06

 het aanleveren van al je afbouwwensen aangeleverde afbouwwensen worden verwerkt op de realisatietekening 

 vóór de afbouwsluitingsdatum 

je ontvangt de realisatietekening tezamen met de bevestiging 

via het kopersportaal, welke je controleert en accordeert

07

na de goedkeuring op de realisatietekening 

en bijbehorende bevestiging geeft 

 je opdracht tot het uitvoeren van de 

start enginering en productie gewenste opties en wordt je woning 

 'in productie' genomen 

start bouw 

08

 wij vinden het erg belangrijk dat de kopers

 betrokken zijn bij het gehele proces, daarom

 wordt je uitgenodigd voor een start bouw ruwbouw kijkdag

 evenement en wordt je tijdens de uitvoering

 op de hoogte gehouden door middel

 van nieuwsbrieven en kijkdagen afbouw kijkdag 

09

wij organiseren een inmeetmoment 

voor je eigen onderaannemers 

10

 controle vooruitlopend op de oplevering

11

... en dan de langverwachte oplevering! 

de woning bezemschoon opgeleverd 

sanitaire ruimten en beglazing uiteraard gepoetst 

 na het ondertekenen van het 

 Proces-verbaal van oplevering, ontvangt je 

de sleutels van je woning en kan je 

zelf verder aan de slag 

12

 na de oplevering draagt kopersbegeleiding

 het stokje over aan nazorg

 onderhoudsperiode na oplevering van 3 maanden

 je kunt verdere informatie, toelichting en vragen op het

 gehele proces / koperswensen opvragen bij je kopersbegeleider

DG / versie 5 / d.d. 06-09-2021

GEFELICITEERD

RUWBOUW

KOPERSGESPREK

SHOWROOMS

AFBOUW

KOPERSWENSEN

KOPERSGESPREK

UITVOERING

VOORSCHOUW

OPLEVERING

INMEETMOMENT

NAZORG



00 ALGEMEEN

00 Algemeen

000 Individuele opties                    .
Ondanks de koperskeuzelijst kan het zijn dat je toch een individuele wens hebt.
Bespreek de wens met de kopersbegeleider zodat kan worden onderzocht of deze
optie aangeboden kan worden.

Per individuele optie leveren we een offerte op maat.

Hoewel het ons beleid is om zoveel mogelijk met ieders individuele wensen
rekening te houden, is het helaas niet altijd mogelijk alles te honoreren. De
woning dient bij oplevering te voldoen aan onder meer het Bouwbesluit, de BENG
eisen, NEN-normen, eisen van de nutsbedrijven / gemeente.

000X Extra werkbare werkdagen .
Koperskeuzen zijn meerwerk. Vanwege de extra werkzaamheden, wordt bij
koperskeuzen de maximale bouwtijd langer. De maximale bouwtijd vindt u in
artikel 5 van uw aannemingsovereenkomst, deze is uitgedrukt in werkbare
werkdagen. De verlenging hiervan berekenen we per optie. We rekenen steeds één
extra werkbare werkdag per € 1.000,- (bedrag excl. btw), afgerond naar beneden
en op hele dagen. Let op: minderwerk leidt niet tot verkorting van de bouwtijd.

01 RUWBOUW

10 Indeling

001 Vide (BN 01 t/m 05+08) € 7.100,00 / ST
Realiseren van een vide volgens optietekening.
Deze wijziging omvat:
- Realiseren van opening tussen woonkamer en 1e verdieping / werkkamer.
(slaapkamer 3 vervalt hierbij).
- Realiseren balustrade van ca 1000 mm in de vorm van een dichte wand.
- Aanpassen van wanden, binnendeurkozijnen, leidingwerk waaronder elektra,
ventilatie (WTW)

NB De woonkamer en werkkamer vormen samen één thermische zone. Hierdoor is het
niet mogelijk om een afzonderlijke regeling voor de verwarming in deze ruimtes
toe te passen. Doordat de ruimtes in open verbinding met elkaar staan, kan er
sprake zijn van thermische trek, wat als tocht ervaren kan worden. De koper is
hiervan op de hoogte en accepteert deze situatie; dit valt derhalve buiten de
garantie.

001A Vide (BN 06-07+09-10) € 7.100,00 / ST
Realiseren van een vide volgens optietekening.
Deze wijziging omvat:
- Realiseren van opening tussen woonkamer en 1e verdieping / werkkamer.
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(slaapkamer 3 vervalt hierbij).
- Realiseren balustrade van ca 1000 mm in de vorm van een dichte wand.
- Aanpassen van wanden, binnendeurkozijnen, leidingwerk waaronder elektra,
ventilatie (WTW)

NB De woonkamer en werkkamer vormen samen één thermische zone. Hierdoor is het
niet mogelijk om een afzonderlijke regeling voor de verwarming in deze ruimtes
toe te passen. Doordat de ruimtes in open verbinding met elkaar staan, kan er
sprake zijn van thermische trek, wat als tocht ervaren kan worden. De koper is
hiervan op de hoogte en accepteert deze situatie; dit valt derhalve buiten de
garantie.

002 Balkon (BN 01 t/m 05+08) € 35.860,00 / ST
Realiseren van een balkon aan de achterzijde op de eerste verdieping volgens
optietekening.
Dit balkon is begaanbaar vanaf de slaapkamer.
Deze wijziging omvat:
- CLT conform opgave constructeur, afwerking bovenzijde gelijk aan vlonder
- Wijzigen raamkozijn naar deurkozijn
- Balustrade bestaat uit heldere, glasplaaten die worden geplaatst in een
aluminium onderprofiel + balusters Aan de bovenzijde van het glas wordt een
aluminium afdekkap gemonteerd, wat zorgt voor de afwerking en bescherming van
het glas. Afwerking conform technische omschrijving en kleur- en
materialenstaat.
    

003 Extra badkamer 1e verdieping (BN 01 t/m 05+08) € 12.320,00 / ST
Realiseren van een aangepaste indeling volgens optietekening.
Deze wijziging omvat:
- Het realiseren van een extra badkamer (slaapkamer 4 vervalt hierbij).
- Realiseren leidingwerk t.b.v. extra wastafel en douche
- Aanpassen van wanden, binnendeurkozijnen, leidingwerk waaronder elektra,
waterleidingen, riolering, ventilatie (WTW), vloerverwarming

NB De stelpost voor sanitair en tegelwerk van de badkamers wordt door deze
wijziging niet verhoogd of aangepast. Eventuele meer- of minderwerkopties op
sanitair en tegelwerk en/of wijzigen van de indeling worden separaat opgenomen
in de offerte van Van Heugten Badddesign.
NB Standaard boiler blijft gehandhaafd.

003A Extra badkamer 1e verdieping (BN 15) € 15.040,00 / ST
Realiseren van een aangepaste indeling volgens optietekening.
Deze wijziging omvat:
- Het realiseren van een extra badkamer (slaapkamer 1 en badkamer verkleinen)
- Realiseren leidingwerk t.b.v. extra wastafel en douche
- Aanpassen van wanden, binnendeurkozijnen, leidingwerk waaronder elektra,
waterleidingen, riolering, ventilatie (WTW), vloerverwarming

NB De stelpost voor sanitair en tegelwerk van de badkamers wordt door deze
wijziging niet verhoogd of aangepast. Eventuele meer- of minderwerkopties op
sanitair en tegelwerk en/of wijzigen van de indeling worden separaat opgenomen
in de offerte van Van Heugten Badddesign.
NB Standaard boiler blijft gehandhaafd.
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003B Extra badkamer 1e verdieping (BN 16-19) € 10.820,00 / ST
Realiseren van een aangepaste indeling volgens optietekening.
Deze wijziging omvat:
- Het realiseren van een extra badkamer (slaapkamer 2 vervalt hierbij)
- Realiseren leidingwerk t.b.v. extra wastafel en douche
- Aanpassen van wanden, binnendeurkozijnen, leidingwerk waaronder elektra,
waterleidingen, riolering, ventilatie (WTW), vloerverwarming

NB De stelpost voor sanitair en tegelwerk van de badkamers wordt door deze
wijziging niet verhoogd of aangepast. Eventuele meer- of minderwerkopties op
sanitair en tegelwerk en/of wijzigen van de indeling worden separaat opgenomen
in de offerte van Van Heugten Badddesign.
NB Standaard boiler blijft gehandhaafd.

004 Keuken voorzijde (BN 01 t/m 05+08) € 2.400,00 / ST
Het verplaatsen van de keuken naar de voorzijde volgens optietekening.
Deze wijziging omvat:
- Verplaatsing van de keuken naar de woonkamer
- Aanpassen van het benodigde leidingwerk, waaronder elektra, loodgieterswerk,
mechanische ventilatie (MV) en centrale verwarming (CV).
NB De keukenstelpost, keukenindeling en aansluitpunten blijven gelijk.

004A Keuken achterzijde (BN 01 t/m 15) € 2.400,00 / ST
Het verplaatsen van de keuken naar de achterzijde volgens optietekening.
Deze wijziging omvat:
- Verplaatsing van de keuken naar de woonkamer
- Aanpassen van het benodigde leidingwerk, waaronder elektra, loodgieterswerk,
mechanische ventilatie (MV) en centrale verwarming (CV).
NB De keukenstelpost, keukenindeling en aansluitpunten blijven gelijk.

004B Keuken gespiegeld (BN 01 t/m 05 + 08) € 1.385,00 / ST
Het spiegelen van de keuken volgens optietekening.
Deze wijziging omvat:
- Verplaatsing / spiegelen van de keuken in dezelfde ruimte
- Aanpassen van het benodigde leidingwerk, waaronder elektra, loodgieterswerk
en centrale verwarming (CV).
NB De keukenstelpost, keukenindeling en aansluitpunten blijven gelijk.

004C Keuken afsluiten (BN 06-07 + 09-10) € 1.280,00 / ST
Realiseren van een afgesloten keuken volgens optietekening.
Deze wijziging omvat:
- Realiseren van scheidingswand en binnendeurkozijn tussen woonkamer en keuken
- Aanpassen van wanden, binnendeurkozijnen, leidingwerk waaronder elektra,
ventilatie (MV) en centrale verwarming (CV) extra thermostaat

006 Cabrio balkonvensters (BN 01 t/m 05 + 08) € 4.510,00 / ST
Het realiseren van cabrio balkonvenster volgens de optietekening.
- Type Velux
- De standaard 2 boven elkaar geplaatste dakramen vervallen hierbij

NB Alleen mogelijk per 2 stuks
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006A Cabrio balkonvensters (BN 16 + 17 + 18) € 5.920,00 / ST
Het realiseren van cabrio balkonvenster volgens de optietekening.
- Type Velux
- Het standaard dakraam vervalt hierbij

008 Extra schuifpui (BN 01 t/m 10 + 15) € 3.140,00 / ST
Realiseren van een schuifpui ter vervanging van het bestaande
buitengevelkozijn, volgens optietekening.
Deze wijziging omvat:
- Vervanging van het standaard kozijn door een schuifpui
- Uitvoering schuifpui / beglazing / hang en sluitwerk als de overige
buitenkozijnen
- Kleuren en materialen zijn conform de kleur- en materiaalstaat van het project

008A Wijzigen schuifrichting schuifpui (BN 01 t/m 19) € 785,00 / ST
Aanpassen van de schuifrichting van de standaard schuifpui.

009 Dubbele deuren berging (BN 11 t/m 14) € 3.380,00 / ST
Realiseren van een buitenkozijn met dubbele deuren ter vervanging van de
bestaande enkele deur volgens optietekening.
Deze wijziging omvat:
- Vervanging van het standaard kozijn
- Uitvoering / hang en sluitwerk als de overige buitenkozijnen
- Kleuren en materialen zijn conform de kleur- en materiaalstaat van het project
- Aanpassen van wanden, leidingwerk waaronder elektra

NB Draairichting loopdeur conform de optietekening.
  

009A Dubbele deuren berging (BN 16 t/m 19) € 3.380,00 / ST
Realiseren van een buitenkozijn met dubbele deuren ter vervanging van de
bestaande enkele deur volgens optietekening.
Deze wijziging omvat:
- Vervanging van het standaard kozijn van de buitenberging
- Uitvoering / hang en sluitwerk als de overige buitenkozijnen
- Kleuren en materialen zijn conform de kleur- en materiaalstaat van het project
- Aanpassen van wanden, leidingwerk waaronder elektra

NB Draairichting loopdeur conform de optietekening.

011 Dubbele deuren woning (BN 06-07 + 09-10 + 15) € 1.655,00 / ST
Realiseren van een buitenkozijn met dubbele openslaande deuren ter vervanging
van de bestaande schuifpui volgens optietekening.
Deze wijziging omvat:
- Vervanging van het standaard kozijn
- Uitvoering beglazing / hang en sluitwerk als de overige buitenkozijnen
- Kleuren en materialen zijn conform de kleur- en materiaalstaat van het project

NB Draairichting loopdeur conform de optietekening.

012 Buitentrap (BN 11 t/m 14) € 24.965,00 / ST
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Het realiseren van een trapopgang (open met tussenbordes) vanaf balkon naar het
terras volgens optietekening.
Deze wijziging omvat:
- Traptredes zullen worden uitgevoerd gelijk aan bovenzijde vlonder
- Balustrade bestaat uit heldere, glasplaaten die worden geplaatst in een
aluminium onderprofiel + balusters Aan de bovenzijde van het glas wordt een
aluminium afdekkap gemonteerd, wat zorgt voor de afwerking en bescherming van
het glas. Afwerking conform technische omschrijving en kleur- en
materialenstaat.

014 Indelingswijziging begane grond badkamer/ slaapkamer (BN 01 t/m 05 + 
08) € 18.280,00 / ST

Realiseren van een aangepaste indeling volgens optietekening.
Deze wijziging omvat:
- Het realiseren van slaapkamer en badkamer op de begane grond. (woonkamer
voorzijde vervalt hierbij).
- Realiseren leidingwerk t.b.v. extra wastafel en douche.
- Aanpassen van wanden, binnendeurkozijnen, leidingwerk waaronder elektra,
waterleidingen, riolering, ventilatie (WTW), vloerverwarming
- Raamkozijn buitengevel voorzien van mat glas

NB De stelpost voor sanitair en tegelwerk van de badkamers wordt door deze
wijziging niet verhoogd of aangepast. Eventuele meer- of minderwerkopties op
sanitair en tegelwerk en/of wijzigen van de indeling worden separaat opgenomen
in de offerte van Van Heugten Badddesign.
NB Voldoet niet aan de eisen die gesteld worden aan 'levensloop'

014A Indelingswijziging begane grond badkamer/ slaapkamer (BN 06-07 + 09-
10) € 20.470,00 / ST

Realiseren van een aangepaste indeling volgens optietekening.
Deze wijziging omvat:
- Het realiseren van slaapkamer en badkamer op de begane grond. (keuken
voorzijde vervalt hierbij).
- Realiseren leidingwerk t.b.v. extra wastafel en douche.
- Aanpassen van wanden, binnendeurkozijnen, leidingwerk waaronder elektra,
waterleidingen, riolering, ventilatie (WTW), vloerverwarming

NB De stelpost voor sanitair en tegelwerk van de badkamers wordt door deze
wijziging niet verhoogd of aangepast. Eventuele meer- of minderwerkopties op
sanitair en tegelwerk en/of wijzigen van de indeling worden separaat opgenomen
in de offerte van Van Heugten Badddesign.
NB Voldoet niet aan de eisen die gesteld worden aan 'levensloop'
NB Alleen mogelijk in combinatie met optie 004A

014B Indelingswijziging begane grond badkamer/ slaapkamer (BN 11 t/m 14) € 18.760,00 / ST
Realiseren van een aangepaste indeling volgens optietekening.
Deze wijziging omvat:
- Het realiseren van slaapkamer en badkamer op de begane grond. (keuken
voorzijde vervalt hierbij).
- Realiseren leidingwerk t.b.v. extra wastafel en douche.
- Aanpassen van wanden, binnendeurkozijnen, leidingwerk waaronder elektra,
waterleidingen, riolering, ventilatie (WTW), vloerverwarming

NB De stelpost voor sanitair en tegelwerk van de badkamers wordt door deze

20 oktober 2025 Pagina 5 / 26

19 woningen Benedenerf te NijmegenKoperskeuzelijstOptie

Benedenerf Nijmegen

Prijs incl. 21% BTW



wijziging niet verhoogd of aangepast. Eventuele meer- of minderwerkopties op
sanitair en tegelwerk en/of wijzigen van de indeling worden separaat opgenomen
in de offerte van Van Heugten Badddesign.
NB Voldoet niet aan de eisen die gesteld worden aan 'levensloop'
NB Alleen mogelijk in combinatie met optie 004A

014C Indelingswijziging begane grond badkamer/ slaapkamer (BN 15) € 19.070,00 / ST
Realiseren van een aangepaste indeling volgens optietekening.
Deze wijziging omvat:
- Het realiseren van slaapkamer en badkamer op de begane grond. (keuken
voorzijde vervalt hierbij).
- Realiseren leidingwerk t.b.v. extra wastafel en douche.
- Aanpassen van wanden, binnendeurkozijnen, leidingwerk waaronder elektra,
waterleidingen, riolering, ventilatie (WTW), vloerverwarming

NB De stelpost voor sanitair en tegelwerk van de badkamers wordt door deze
wijziging niet verhoogd of aangepast. Eventuele meer- of minderwerkopties op
sanitair en tegelwerk en/of wijzigen van de indeling worden separaat opgenomen
in de offerte van Van Heugten Badddesign.
NB Voldoet niet aan de eisen die gesteld worden aan 'levensloop'
NB Alleen mogelijk in combinatie met optie 004A
  

015 Trapkast (BN 06-07 + 09-10) (redelijk gelijk aan optie 15) € 3.750,00 / ST
Realiseren van een trapkast onder de trap volgens optietekening.
Deze wijziging omvat:
- Dichtzetten van de ruimte onder de trap, onder de trapboom, met houten
plaatmateriaal (de trap is deels niet meer zichtbaar vanuit de woonkamer /
keuken)
- Aanpassen van wanden, binnendeurkozijnen, leidingwerk waaronder elektra
NB Onderzijde van de trap wordt onafgewerkt uitgevoerd

015A Trapkast (BN 15) (duurste (constructieve wijziging) € 3.505,00 / ST
Realiseren van een trapkast onder de trap volgens optietekening.
Deze wijziging omvat:
- Dichtzetten van de ruimte onder de trap, onder de trapboom, met houten
plaatmateriaal (de trap is deels niet meer zichtbaar vanuit de woonkamer /
keuken)
- Aanpassen van wanden, binnendeurkozijnen, leidingwerk waaronder elektra
NB Onderzijde van de trap wordt onafgewerkt uitgevoerd

015B Trapkast (BN 16 t/m 19) € 3.915,00 / ST
Realiseren van een trapkast onder de trap volgens optietekening.
Deze wijziging omvat:
- Dichtzetten van de ruimte naast de trap, (de trap is deels niet meer
zichtbaar vanuit de woonkamer / keuken)
- Aanpassen van wanden, binnendeurkozijnen, leidingwerk waaronder elektra

NB Onderzijde van de trap wordt onafgewerkt uitgevoerd

018 Realiseren van een overloop op zolderverdieping (BN 17 t/m 19) € 8.480,00 / ST
Realiseren van een overloop op zolderverdieping volgens optietekening.
Deze wijziging omvat:
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- Het afsluiten van onbenoemde ruimte d.m.v. creëren overloop
- Aanpassen van wanden, binnendeurkozijnen, leidingwerk waaronder elektra,
ventilatie (MV) extra toevoerpunt en centrale verwarming (CV) extra thermostaat

020 Indelinsgwijziging verdieping samenvoegen slaapkamers (BN 06-07 + 09
-10) -€ 640,00 / ST

Realiseren van een aangepaste indeling op de eerste verdieping volgens
optietekening.
Deze wijziging omvat:
- Realiseren van een grote slaapkamer 2 (verkleinen van overloop, slaapkamer3
en werkkamer vervallen hierbij)
- Aanpassen van wanden, binnendeurkozijnen, leidingwerk waaronder elektra,
waterleidingen, riolering, ventilatie (WTW), vloerverwarming

021 Indelingswijziging verdieping aantal slaapkamers (BN 01 t/m 05 + 08) € 225,00 / ST
Realiseren van een aangepaste indeling op de eerste verdieping volgens
optietekening.
Deze wijziging omvat:
- Aanpassen oppervlakte van de 3 slaapkamer, verplaatsen toilet en vergroten
van de badkamer
- Aanpassen van wanden, binnendeurkozijnen, leidingwerk waaronder elektra,
waterleidingen, riolering, ventilatie (WTW), vloerverwarming

NB De stelpost voor sanitair en tegelwerk van de badkamer / toilet wordt door
deze wijziging niet verhoogd of aangepast. Eventuele meer- of minderwerkopties
op sanitair en tegelwerk en/of wijzigen van de indeling worden separaat
opgenomen in de offerte van Van Heugten Baddesign.

021A Indelingswijziging verdieping aantal slaapkamers (BN 17 t/m 19) € 7.430,00 / ST
Realiseren van een aangepaste indeling op de eerste verdieping volgens
optietekening.
Deze wijziging omvat:
- Realiseren van 4 slaapkamer met kleine badkamer (Verplaatsen badkamer)
- Aanpassen van wanden, binnendeurkozijnen, leidingwerk waaronder elektra,
waterleidingen, riolering, ventilatie (WTW), vloerverwarming

NB De stelpost voor sanitair en tegelwerk van de badkamer / toilet wordt door
deze wijziging niet verhoogd of aangepast. Eventuele meer- of minderwerkopties
op sanitair en tegelwerk en/of wijzigen van de indeling worden separaat
opgenomen in de offerte van Van Heugten Baddesign.

021B Indelingswijziging verdieping aantal slaapkamers (BN 17 t/m 19) -€ 610,00 / ST
Realiseren van een aangepaste indeling op de eerste verdieping volgens
optietekening.
Deze wijziging omvat:
- Realiseren van 2 ruime slaapkamers (slaapkamer 3 vervalt hierbij)
- Aanpassen van wanden, binnendeurkozijnen, leidingwerk waaronder elektra,
ventilatie (WTW), vloerverwarming

021C Indelingswijziging verdieping aantal slaapkamers (BN 17 t/m 19) € 3.250,00 / ST
Realiseren van een aangepaste indeling op de eerste verdieping volgens
optietekening.
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Deze wijziging omvat:
- Realiseren van 2 ruime slaapkamer met badkamer (Verplaatsen badkamer,
slaapkamer 3 vervalt hierbij)
- Aanpassen van wanden, binnendeurkozijnen, leidingwerk waaronder elektra,
waterleidingen, riolering, ventilatie (WTW), vloerverwarming

NB De stelpost voor sanitair en tegelwerk van de badkamer / toilet wordt door
deze wijziging niet verhoogd of aangepast. Eventuele meer- of minderwerkopties
op sanitair en tegelwerk en/of wijzigen van de indeling worden separaat
opgenomen in de offerte van Van Heugten Baddesign.

022 Verkleinen hal (BN 19) (mark bellen ivm prijs) € 950,00 / ST
Realiseren van een aangepaste indeling op de begane grondvloer volgens
optietekening.
Deze wijziging omvat:
- Verkleinen van de hal
- Aanpassen van wanden, binnendeurkozijnen, leidingwerk waaronder elektra,
waterleidingen, riolering, ventilatie (WTW), vloerverwarming

NB De binnendeuren van slaapkamers op de 1e verdieping en de binnendeur van de
techniek ruimte dienen te worden uitgevoerd als verzwaard deurblad en
aanslagrubbers i.v.m. de geluidseisen.

023 Ensuite deuren € 2.190,00 / ST
Realiseren van ensuite deuren:
Deze wijziging omvat:
- Uitvoering gelijk als de overige binnendeurkozijnen met deuren en toebehoren.
- De dichte deuren zijn via de online deurentool te wijzigen.
NB Positie in overleg
    

030 Inbouw screens Uitvoering
Leveren en monteren van screens:
Type: Schellekens Proscreen Zip type 95 met rechte voorlijst
Uitvoering: INBOUW 
Kap: Geëxtrudeerd aluminium, afmeting 95 x 95 mm
Zijgeleiding : Geëxtrudeerd aluminium, afmeting 38 x 28 mm (b x d), inwendig
voorzien van kunststof inlegprofiel
Doek: Gepolyvinyliseerd glasvezeldoek type Sergé 3% in nader te bepalen
standaard kleur (door de architect)
NB Doeken waarvan de breedte- en hoogtemaat groter zijn dan 2500 mm, kunnen
voorzien zijn van een horizontale lasnaad. Het toepassen van een horizontale
lasnaad is afhankelijk van de gekozen kleur en/of uniformiteit met naastgelegen
doeken.
Bediening: Elektrisch d.m.v. in de bovenbuis gemonteerde 230 volt
radiografische buismotor merk Somfy IO met ingebouwde eindschakelaars en
thermische beveiliging.
Afstandsbediening: Inclusief

NB Inclusief het aanbrengen van een elektrapunt t.b.v. zonwering op
afstandsbediening. Er wordt een bedrade leiding gerealiseerd en deze komt in de
rechterbovenhoek van het kozijn (van buitenaf gezien) naar buiten. De bedrade
leiding komt vanaf de centraaldoos en wordt buiten de woning afgemonteerd met
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een Stak 3 stekker. Op deze aansluiting zit continustroom en er kan maximaal 1
scherm op aangesloten worden.

030A Inbouw screen maatvoering ca 800 x 2600 mm € 2.095,00 / ST
Kozijnmerken H003 - H007 - H029 - H100 - H104 - H107 - H108 - H116 - H119 - H120

030B Inbouw screen maatvoering ca 3200 x 2600 mm € 2.810,00 / ST
Kozijnmerken H005 - H006 - H017

030C Inbouwscreen maatvoering ca 2400 x 2600 mm € 2.575,00 / ST
Kozijnmerken H004 - H008 - H019 - H024 - H30 - H101 - H117

030D Inbouwscreen maatvoering ca 3800 x 2600 mm € 3.255,00 / ST
Kozijnmerken H009 -  H010

030F Inbouwscreen maatvoering ca 1900 x 2800 mm € 2.485,00 / ST
Kozijnmerk H112

031 Opbouw screens tpv stucwerk (BN 15 t/m 19) Uitvoering
Leveren en monteren van screens:
Type: Schellekens Proscreen Zip type 95 met rechte voorlijst
Uitvoering: OPBOUW
Kap: Geëxtrudeerd aluminium, afmeting 95 x 95 mm (in het zicht)
Zijgeleiding : Geëxtrudeerd aluminium, afmeting 38 x 28 mm (b x d), inwendig
voorzien van kunststof inlegprofiel
Doek: Gepolyvinyliseerd glasvezeldoek type Sergé 3% in nader te bepalen
standaard kleur (door de architect)
NB Doeken waarvan de breedte- en hoogtemaat groter zijn dan 2500 mm, kunnen
voorzien zijn van een horizontale lasnaad. Het toepassen van een horizontale
lasnaad is afhankelijk van de gekozen kleur en/of uniformiteit met naastgelegen
doeken.
Bediening: Elektrisch d.m.v. in de bovenbuis gemonteerde 230 volt
radiografische buismotor merk Somfy IO met ingebouwde eindschakelaars en
thermische beveiliging.
Afstandsbediening: Inclusief

NB Inclusief het aanbrengen van een elektrapunt t.b.v. zonwering op
afstandsbediening. Er wordt een bedrade leiding gerealiseerd en deze komt in de
rechterbovenhoek van het kozijn (van buitenaf gezien) naar buiten. De bedrade
leiding komt vanaf de centraaldoos en wordt buiten de woning afgemonteerd met
een Stak 3 stekker. Op deze aansluiting zit continustroom en er kan maximaal 1
scherm op aangesloten worden.

031A Opbouw screen maatvoering ca 800 x 2600 mm € 1.870,00 / ST
Kozijnmerken H022 - H115

031B Opbouw screen maatvoering ca 3200 x 2600 mm € 2.585,00 / ST
Kozijnmerken H012-H021

031C Opbouwscreen maatvoering ca 2400 x 2600 mm € 2.350,00 / ST
Kozijnmerken H019 - H020

031D Opbouwscreen maatvoering ca 3800 x 2600 mm € 3.000,00 / ST
Kozijnmerken H011 - H015

031E Opbouw screen maatvoering ca 2600 x 2600 mm € 2.415,00 / ST
Kozijnmerk H013

031G Opbouw screen maatvoering ca 1850 x 1900 mm € 2.005,00 / ST
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Kozijnmerk H114

02 INBOUW

07 Zonnepanelen

100 Uitbreiding van Wevolt X-Tile zonnepanelen Op aanvraag
Het uitbreiden van de Wevolt X-Tile zonnepanelen is mogelijk op aanvraag.
Na definitief zijn van de ruwbouwopties en bijbehorende BENG-berekening kunnen
wij een offerte opstellen.

Het kan voorkomen dat door gekozen ruwbouwopties het toevoegen van een extra
Wevolt X-Tile zonnepanelen noodzakelijk is. Na herberekening zullen wij de
consequenties met u afstemmen.

14 Installaties

340 Buitenkraan (vorstvrij) € 1.065,00 / ST
Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan en afsluitbaar in de meterkast,
hoogte ca. 600mm+ vloerniveau.

343 Schrobput, achtergevel € 700,00 / ST
De schrobput wordt aangesloten op het vuilwaterriool; hoogte enkele centimeters
onder het vloerpeilniveau van de dekvloer van de woning; houd hier met jouw
eventuele tuininrichting rekening mee. Deze schrobput mag niet gebruikt worden
als afwatering voor de tuin, regenwater behoort niet in het vuilwaterriool
thuis.
Positie ter plaatse van de (optionele) buitenkraan.

346 Uitstortgootsteen met koud- en warmwater in berging € 2.410,00 / ST
Het leveren en monteren van een uitstortgootsteen met een Grohe Costa (of
gelijkwaardig) koud- en warmwaterkraan.
POSITIE: Berging in de woning

346A Voorzieningen tbv uitstortgootsteen met koud- en warmwater in berging € 850,00 / ST
Het leveren en monteren van afgedopte koud- en warmwaterleiding incl. riool
t.b.v. een uitstortgootsteen / gootsteen NA oplevering.
POSITIE: Berging in de woning

352 Verplaatsen WA € 625,00 / ST
Het verplaatsen van de wasmachine aansluiting (koudwater en afvoer) binnen
dezelfde ruimte of naar de berging in de woning
Exclusief verplaatsen van het benodigde elektra.

358 Waterontharder € 2.717,00 / ST
Het leveren, monteren en in bedrijfstellen van een waterontharder incl.
benodigd leidingwerk
Type: Classic G.R.E.E.N. Compact 1400 (400m3/jaar)
POSITIE: Te bepalen door installateur
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NB Exclusief elektra

360 Verplaatsen spoelbak tot 1 meter € 215,00 / ST
  

360A Verplaatsen spoelbak tot 3 meter € 315,00 / ST
  

360B Verplaatsen spoelbak in kookeiland € 627,00 / ST
  

363 Vervallen warmwaterleiding i.v.m. quooker -€ 240,00 / ST
  

368 Extra vaatwasser aansluiting € 336,00 / ST
Realiseren van een koudwaterleiding incl. vaatwasserkraan.
Het monteren van een T-stuk in de afvoer van de gootsteen behoeve van een 2e
vaatwasser nabij spoelbak of nabij betaande vaatwasser aansluiting
NB Exclusief benodigde elektra

369 Vaatwasser aansluiting losgekoppeld uitvoeren van spoelbak € 250,00 / ST
Realiseren / verplaatsen van een koudwaterleiding incl. vaatwasserkraan met
sifon en afvoer ten behoeve van een vaatwasser op andere positie dan de
gootsteen.
Maximaal 3 meter vanaf de gootsteen.

370 Extra afgedopte koudwaterleiding € 386,00 / ST
Realiseren van een extra afgedopte koudwaterleiding, inclusief
hoekstopkraan
• Ten behoeve van koelkast of koffiezetapparaat
Maximaal 3 meter vanaf de gootsteen.
       

380 Gedeeltelijk niet uitvoeren vloerverwarming € 165,00 / ST
• Ten behoeve van een aangepaste keukenindeling
• Ten behoeve van een vloerpot t.b.v. taatsdeur(en) / schuifdeur
• Ten behoeve van een aangepaste badkamer / toilet indeling bij keuze derden
NB Positie altijd ter beoordeling door de kopersbegeleider.

15 Installaties

200 Algemene informatie Basis
In de woning wordt een elektrische installatie aangelegd, zoals is aangegeven
op de verkooptekeningen. De installatie wordt aangelegd conform de geldende
normen en voorschriften en voldoet aan normblad NEN 1010. De meterkast wordt
standaard uitgevoerd met een hoofdaansluiting van 3x25A. De meterkast wordt
standaard uitgevoerd met 8 groepen (3 lichtgroepen en 4 groepen voor de
wasmachine, wasdroger, vaatwasser en oven op de benodigde aardlekschakelaars)
In de basis is er nog ruimte voor 2 extra groepen als koperswens.
Tevens worden er 3 aardlekautomaten voorzien voor elektrisch koken, warmtepomp
en PV- installatie.

Alle koperswensen dient u gemaatvoerd aan te geven op tekening.
Extra elektra wordt uitgevoerd zoals in de gehele woning, tenzij anders vermeld.
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Verplaatsingen en/of extra plafondlichtpunten onder voorbehoud in verband met
plaatnaden.

200A Toeslag elektra in de buitengevels € 73,00 / ST
In verband met de vereisten voor luchtdichtheid en brandwerendheid geldt er een
toeslag voor het aanbrengen van elektra in de binnenspouwbladen van de
buitengevels. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om te voldoen aan de geldende
bouwvoorschriften en kwaliteitsnormen.
NB Prijs per elektrapunt.

201 Verplaatsen van elektra / per stuk € 110,00 / ST
Wilt u de indeling van uw woning helemaal naar wens maken? Kies dan voor deze
handige totaaloplossing: wij verplaatsen al het basis aanwezige elektra in de
woning volgens jouw wensen, voor één vast bedrag. Geen verrassingen achteraf en
slechts één keer tekenen. Wel zo overzichtelijk en gemakkelijk!

201A Verplaatsen van elektra in de gehele woning – 1 tot 10 punten € 550,00 / ST
Wilt u de indeling van uw woning helemaal naar wens maken? Kies dan voor deze
handige totaaloplossing: wij verplaatsen tot 10 stuks elektra volgens jouw
wensen, voor één vast bedrag. Geen verrassingen achteraf en slechts één keer
tekenen. Wel zo overzichtelijk en gemakkelijk!

201B Verplaatsen van elektra in de gehele woning – 11 tot 20 punten € 980,00 / ST
Wilt u de indeling van uw woning helemaal naar wens maken? Kies dan voor deze
handige totaaloplossing: wij verplaatsen tot 20 stuks elektra volgens jouw
wensen, voor één vast bedrag. Geen verrassingen achteraf en slechts één keer
tekenen. Wel zo overzichtelijk en gemakkelijk!

201C Verplaatsen van elektra in de gehele woning – 21 tot 30 punten € 1.380,00 / ST
Wilt u de indeling van uw woning helemaal naar wens maken? Kies dan voor deze
handige totaaloplossing: wij verplaatsen tot 30 stuks elektra volgens jouw
wensen, voor één vast bedrag. Geen verrassingen achteraf en slechts één keer
tekenen. Wel zo overzichtelijk en gemakkelijk!

201D Verplaatsen van elektra in de gehele woning – 31 tot 40 punten € 1.810,00 / ST
Wilt u de indeling van uw woning helemaal naar wens maken? Kies dan voor deze
handige totaaloplossing: wij verplaatsen tot 40 stuks elektra volgens jouw
wensen, voor één vast bedrag. Geen verrassingen achteraf en slechts één keer
tekenen. Wel zo overzichtelijk en gemakkelijk!

210 Extra dubbele wandcontactdoos € 288,00 / ST
Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op bestaande eindgroep.
Betreft een aansluiting in de wand en in de woning.
    

211 Extra enkele wandcontactdoos € 190,00 / ST
Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op bestaande eindgroep.
Betreft een aansluiting in de wand in de woning

211A Extra enkele wandcontactdoos t.b.v. optionele led-verlichting trap 1e 
verdieping € 190,00 / ST

Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op bestaande eindgroep indien je
via de trapleverncier de optie voor led-verlichting hebt gekozen voor de trap
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van de begane grond naar de 1e verdieping. De positie van deze wandcontactdoos
is nabij kopse zijde trap op een hoogte van 250cm boven de dekvloer.

Indien je deze optie niet kiest (maar de optie van de led-verlichting in de
trap wel) is de verlichting niet werkend en dient na oplevering een
stroomvoorziening gerealiseerd te worden.

211B Extra enkele wandcontactdoos t.b.v. optionele led-verlichting trap 2e 
verdieping € 190,00 / ST

Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op bestaande eindgroep indien je
via de traptool de optie voor led-verlichting hebt gekozen voor de trap van de
1e naar de 2e verdieping. De positie van deze wandcontactdoos is op zolder op
de lange wand, direct naast het trapgat nabij bovenzijde, op een hoogte van
30cm boven de dekvloer. De kabel wordt weggewerkt in een kabelgoot.

Indien je deze optie niet kiest (maar de optie van de led-verlichting in de
trap wel) is de verlichting niet werkend en dient na oplevering een
stroomvoorziening gerealiseerd te worden.

213 Wandcontactdoos dubbel uitvoeren i.p.v. enkel € 134,00 / ST
Het wijzigen van een enkele wandcontactdoos naar een dubbele wandcontactdoos.
Dit is niet mogelijk voor een wandcontactdoos op aparte groep.
    

215 Extra enkele wandcontactdoos, op aparte groep € 345,00 / ST
Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op een extra aangebrachte groep;
vermogen tussen 1,2 en 3,68kW. Standaard is de meterkast geschikt voor 12
groepen. Indien u meer groepen wenst is, de optie uitbreiding meterkast op
aanvraag.
Betreft een aansluiting in de wand en in de woning.
     

217 Extra loze leiding vanuit de meterkast € 180,00 / ST
Het aanbrengen van een 19mm loze leiding t.b.v. TV/radio, audio, etc; eindigend
in een inbouwdoos, voorzien van controledraad (dit is geen trekdraad).
Betreft een aansluiting in de wand en in de woning.
Indien deze optie gekozen wordt naast een aanwezig afdekraam (naast
bijvoorbeeld wandcontactdoos, utp-aansluiting aansluiting) dan wordt deze
optionele loze leiding in hetzelfde afdekraam geplaatst (tot maximaal 5-voudig"
afdekraam) en voorzien van een blinddeksel. Indien deze optie gekozen wordt
vrij in de ruimte (en niet naast een aanwezig elektrapunt met afdekraam) dan
wordt deze voorzien van een losse ronde afdekschotel.

226 Aansluitpunt UTP CAT6 i.p.v. loze leiding € 224,00 / ST
Het realiseren van een bedrade (pre-flex) leiding UTP kabel / CAT 6 in plaats
van de standaard loze leiding.
In de meterkast een RJ45-stekkertje (excl. afmontage in meterkast); niet
aangesloten, maar opgerold afgeleverd.
     

228 Extra enkel aansluitpunt UTP CAT6 € 289,00 / ST
Het realiseren van een bedrade (pre-flex) leiding UTP kabel / CAT 6.
In de meterkast een RJ45-stekkertje (excl. afmontage in meterkast); niet
aangesloten, maar opgerold afgeleverd.

20 oktober 2025 Pagina 13 / 26

19 woningen Benedenerf te NijmegenKoperskeuzelijstOptie

Benedenerf Nijmegen

Prijs incl. 21% BTW



231 Extra 2de lichtschakelaar (wissel) € 243,00 / ST
Het aanbrengen van een extra lichtschakelaar voor het schakelen van een reeds
aanwezig lichtpunt, ook wel wisselschakeling genoemd.
     

231B Extra 3e (kruis) lichtschakelaar € 307,00 / ST
Het aanbrengen van een extra 2e en 3e lichtschakelaar voor het schakelen van een
reeds aanwezig lichtpunt, ook wel kruisschakeling genoemd.
In basis moet er dan een schakelaar aanwezig zijn.
     

234 Dimmer i.p.v. (enkele) schakelaar, t.b.v. LED verlichting € 215,00 / ST
Het wijzigen van een reeds aanwezige enkele lichtschakelaar naar een
draaidrukdimmer (B&J, 6523ur-103) geschikt voor LED verlichting (tussen 2 en
100Watt/VA). Geschikt voor dimbare Retrofit-led-lampen (LEDi).
     

235 Bewegingssensor i.p.v. (enkele) schakelaar € 340,00 / ST
Het wijzigen van een reeds aanwezige enkele lichtschakelaar naar een
bewegingssensor voor het schakelen van de verlichting. Deze bewegingssensor
heeft een opbouwdikte van ca. 3 cm en heeft een uitschakelvertraging van ca. 80
seconden.
POSITIE: Nader te bepalen door installateur

236 Extra plafondlichtpunt, gelijkgeschakeld € 153,00 / ST
Het aanbrengen van een plafondlichtpunt in de woning; gelijk geschakeld met een
ander plafondlichtpunt in dezelfde ruimte.
Het is niet mogelijk om een plafondlichtpunt te realiseren in de (schuine)
houten kapconstructie.
   

237 Extra plafondlichtpunt, incl. schakelaar € 324,00 / ST
Het aanbrengen van een plafondlichtpunt in de woning inclusief schakelaar.
Het is niet mogelijk om een plafondlichtpunt te realiseren in de (schuine)
houten kapconstructie.
     

238 Extra wandlichtpunt, gelijkgeschakeld € 203,00 / ST
Het aanbrengen van een wandlichtpunt in de woning, gelijk geschakeld met een
optioneel wandlichtpunt in de zelfde ruimte (zie optie 239). Maximaal 4 punten
op 1 schakelaar. Het is niet mogelijk om een wandlichtpunt te realiseren in de
schuine houten kapconstructie.
Hoogte wandlichtpunt op 2300+, indien een andere hoogte is gewenst dan dit
vermelden bij kopersopmerkingen.
     

239 Extra wandlichtpunt, incl. schakelaar € 249,00 / ST
Het aanbrengen van een wandlichtpunt in de woning inclusief schakelaar.
Het is niet mogelijk om een wandlichtpunt te realiseren in de schuine houten
kapconstructie.
Hoogte wandlichtpunt op 2300+, indien een andere hoogte is gewenst dan dit
vermelden bij kopersopmerkingen.
    

247 Je maakt geen gebruik van de keuzes en wenst de standaard uitvoering 
van het schakelmateriaal Standaard

Uitvoering conform de technische omschrijving.
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247A Wijzigen schakelmateriaal Op aanvraag
Op verzoek kan het standaard schakelmateriaal worden gewijzigd naar een ander
type of merk.
Graag het gewenste type schakelmateriaal doorgeven d.m.v. merk, kleur,
uitvoering.
NB alleen mogelijk voor de gehele woning.

250 Aanpassen meterkast met aardlekschakelaar € 306,00 / ST
De standaard groepenkast is geschikt voor 10 groepen en 1 groep tbv. Elektrisch
koken. Zie technische omschrijving.
Indien je voor deze optie kiest dan wordt er een extra ledige groepenkast met 1
fase aardlekschakelaar in de meterkast aangebracht t.b.v. het geschikt maken
van de groepenkast naar 16 groepen. Deze optie kan tevens door ons in de
afbouwfase aan jouw woonwensen worden toegevoegd, indient de standaard
groepenkast niet voldoende ruimte biedt om de door jou gekozen extra
keukenapparatuur cq. extra groepen op aan te sluiten.
De keuze is op aanvraag, en ter goedkeuring van de installateur.
    

250B Verzwaren meterkastaansluiting naar 3x35Amp nav. de gekozen opties n.t.b.
Deze optie kan alleen door de kopersbegeleider worden toegevoegd aan de
keuzelijst voor jouw woning, indien blijkt dat deze optie noodzakelijk is
vanwege de door je gekozen opties. De kopersbegeleider behoudt zich het recht
voor deze optie in een later stadium toe te voegen, als blijkt dat deze optie
noodzakelijk is vanwege de gekozen opties.

Standaard wordt de meterkast uitgevoerd met een aansluitwaarde van 3x25Amp.
Indien er extra opties op aparte groepen gewenst zijn (zoals oven, quooker,
etc.), dan kan het noodzakelijk zijn dat de aansluitwaarde in de meterkast
verzwaard dient te worden naar 3x35Amp.

Let op, dat dan ook de vastrecht kosten van je energieleverancier aanzienlijk
hoger zijn!

De installateur bepaalt naar aanleiding van de optielijst voor je woning, of
deze verzwaring doorgevoerd dient te worden. Indien de aansluitwaarde van de
meterkast verzwaard dient te worden, brengen we je hiervan op de hoogte.
De meerprijs voor deze optie is op aanvraag bij de kopersbegeleider.

252A Wijzigen van perilex wcd 2 fase naar perilex wcd 3 fasen € 402,00 / ST
Wijzigen van een een 2 fase perilex wandcontactdoos naar een 3 fasen
perilex wandcontactdoos, incl. aanpassen meterkast.
• Op een aparte groep voor een fornuis tot 10500 Watt
NB Indien u het standaard aantal groepen in de meterkast overschreidt, dient
u eenmalig de uitbreidingskosten van een extra aardlekschakelaar te betalen

260 Dubbele spatwaterdichte WCD (opbouw) € 385,00 / ST
Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos Busch-Jaeger
Ocean IP44 (verticaal) aan de buitengevel; hoogte ca. 350mm vanaf afgewerkte
vloer, uitvoering opbouw; aangesloten op reeds aanwezige elektra groep. Deze
wandcontactdoos mag niet onder een optionele buitenkraan worden geplaatst.
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261 Dubbele spatwaterdichte WCD geschakeld (opbouw) € 500,00 / ST
Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos Busch-Jaeger
Ocean IP44 (verticaal) aan de buitengevel, onder het buitenlichtpunt; hoogte
ca. 350mm vanaf afgewerkte vloer, uitvoering opbouw; aangesloten op reeds
aanwezige elektra groep; geschakeld van binnenuit door middel van een
schakelaar (naast schakelaar buitenlichtpunt).
Deze wandcontactdoos mag niet onder een optionele buitenkraan worden geplaatst.
      

264 Extra aansluiting buitenlichtpunt, gelijkgeschakeld € 252,00 / ST
Het aanbrengen van een extra aansluiting buitenlichtpunt, positie in overleg.
Op dezelfde hoogte als het reeds aanwezige buitenlichtpunt;
gelijk geschakeld met bestaand buitenwandlichtpunt. Exclusief armatuur.
    

264B Extra aansluiting buitenlichtpunt op continustroom € 252,00 / ST
Het aanbrengen van een extra aansluiting buitenlichtpunt, positie in overleg.
Uitgevoerd op continustroom. Exclusief armatuur.
Deze aansluiting is geschikt voor bijvoorbeeld een armatuur inclusief
bewegingssensor. Let op, het elektrapunt is dan niet schakelbaar.
    

265 Extra aansluiting buitenlichtpunt, incl. schakelaar € 275,00 / ST
Het aanbrengen van een extra aansluiting buitenlichtpunt, positie in overleg.
Op dezelfde hoogte als het reeds aanwezige buitenlichtpunt; geschakeld van
binnenuit, positie schakelaar in overleg. Exclusief armatuur.
     

266 Leveren en monteren buitenlamp € 146,00 / ST
Armatuur: Opbouwspot (boven en onder verlichting)
Conform kleuren- en materiaalstaat
Prijs per stuk

267 Zonwering aansluiting in bovenhoek kozijn op continustroom € 381,00 / ST
Het aanbrengen van een elektrapunt t.b.v. zonwering zonder schakelaar; er wordt
een bedrade leiding gerealiseerd en deze komt in de rechterbovenhoek van het
kozijn (van buitenaf gezien) naar buiten. De bedrade leiding komt vanaf de
centraaldoos (buiten de woning) afgemonteerd met een Stak 3 stekker. Op deze
aansluiting zit continustroom en er kan maximaal 1 scherm op aangesloten worden.

Let op, de zonweringaansluiting wordt gerealiseerd in de bovenhoek van het
kozijn (in de negge).
Uitgaande van zonwering OPBOUW NA oplevering

270 Voorziening laadpaal voor elektrische auto € 880,00 / ST
Het realiseren van een laadpaalvoorziening in de bestaande loze leiding
(voorzijde woning)
Uitvoering: 5x2,5mm² kabel inclusief aanpassing meterkast met aardlekautomaat
400V 16A 0,03A Kabel en zal afgewerkt worden op lasdoos ter hoogte van maaiveld.

NB Vanwege het hier en daar overvolle stroomnet, is het raadzaam om op voorhand
uit te zoeken of het aansluiten van een laadpaal mogelijk is en of de door ons
aangeboden aansluiting volstaat.
Wij kunnen hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.
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284 Leveren en monteren inbouw spot AURA € 104,00 / ST
TYPE: AURA rond - kantelbaar inbouwspot met lichtbron GU10 2700K
KLEUR: Wit / Zwart 
DIAMETER SPOT: 82 mm
Alleen mogelijk in verlaagd plafond

NB Dimbaar mogelijk, zie hiervoor optie 234
NB Er dient 1 plafondlichtpunt / centraaldoos aanwezig te zijn achter het
verlaagd plafond

285 Leveren en monteren inbouw spot BOXY € 107,00 / ST
TYPE: BOXY vierkant - kantelbaar inbouwspot met lichtbron GU10 2700K
KLEUR: Wit / Zwart
DIAMETER SPOT: 92 mm
Alleen mogelijk in verlaagd plafond

NB Dimbaar mogelijk, zie hiervoor optie 234
NB Er dient 1 plafondlichtpunt / centraaldoos aanwezig te zijn achter het
verlaagd plafond

286 Leveren en monteren inbouw spot APOLLO ROND € 105,00 / ST
TYPE: APOLLO rond - niet kantelbaar inbouwspot met lichtbron GU10 2700K
KLEUR: Wit / Zwart / Aluminium
DIAMETER SPOT: 82 mm
Alleen mogelijk in verlaagd plafond

NB Dimbaar mogelijk, zie hiervoor optie 234
NB Er dient 1 plafondlichtpunt / centraaldoos aanwezig te zijn achter het
verlaagd plafond

287 Leveren en monteren inbouw spot APOLLO SQUARE € 105,00 / ST
TYPE: APOLLO SQUARE Vierkant - niet kantelbaar inbouwspot met lichtbron GU10
2700K
KLEUR: Wit / Zwart / Aluminium
DIAMETER SPOT: 82 mm
Alleen mogelijk in verlaagd plafond

NB Dimbaar mogelijk, zie hiervoor optie 234
NB Er dient 1 plafondlichtpunt / centraaldoos aanwezig te zijn achter het
verlaagd plafond
   

290 Pakket Free@home Op aanvraag
Mogelijkheid voor free@home pakketten. Free@home woningautomatisering maakt het
dagelijkse leven gemakkelijker. Met de Busch-free@home® kan de volledige woning
zoals gebruikelijk beheerd worden met schakelaars, en wat nog praktischer is:
met een smartphone, tablet, of computer. Via aanraking of spraakbesturing.
Communicatie met zonwering, verlichting, kan afzonderlijk of samen geregeld
worden. De zonwering kan omhoog gedaan worden, de verlichting in de badkamer en
de radio in de keuken kan met één druk op de knop ingeschakeld worden terwijl u
nog in bed ligt – of alle verlichting en apparaten kunnen worden uitgeschakeld
met een schakelaar als u het huis verlaat. Erg handig. Zeer comfortabel.
Uiterst energie-efficiënt. Deze scenario's kunnen zeer eenvoudig ingesteld
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worden – om bij de sfeer of de situatie te passen.

Er is een mogelijkheid voor een vrijblijvende rondleiding bij de ABB Experience
in Nieuwegein.
Op afspraak op dinsdag tot en met vrijdag.
Showroom:
Bevind zich in De Woonindustrie
Symfonielaan 1
3438 EW Nieuwegein
Contactpersoon: Johan de Man
Tel: 06-2161 2923

20 Afwerking overig

401 Keuken via projectleverancier Goergen keukens Son (BN 01 t/m 05+08) Showroom
Standaard is er een stelpost van € 14.850,- incl. BTW opgenomen in de VON-prijs
van de woning, conform koop-/aannemingsovereenkomst.
In de showroom kan een keuken worden gekozen naar eigen wens en smaak. Hiervoor
wordt er een keukenofferte opgesteld. Het totale offertebedrag minus de
stelpost wordt wordt rechtstreeks door de keukenleverancier aan je gefactureerd.
Showroom:
Goergen keukens Son
Meubelplein Ekkersrijt
Ekkersrijt 4141
5692 DD Son
tel. 0499-491 100

• Alle elektrapunten, riolering, warm- en koudwaterleidingen worden uitgevoerd
conform de aangeleverde installatietekening
• Het verplaatsen van de keukeninstallaties in de keukenzone kunnen we
kosteloos aanbieden. De keukenzone betreft de opstelplaats van de keuken zoals
aangegeven op de verkooptekening.
• Extra benodigd leidingwerk, verplaatsingen buiten de keukenzone, aanpassen
zone vloerverwarming e.d. worden wel verrekend.

NB De ventilatiepunten worden gerealiseerd op de standaard positie en zijn niet
verplaatsbaar.
NB Levering / plaatsing keuken NA oplevering. Het afroepen / in bestelling
nemen van de keuken dien je zelf te regelen met onze projectpartner.
NB De facturering van de keuken zal rechtstreeks tussen jouw en onze
projectpartner geschieden.

401A Keuken via projectleverancier Goergen keukens Son (BN 06-07-09-10) Showroom
Standaard is er een stelpost van € 17.750,- incl. BTW opgenomen in de VON-prijs
van de woning, conform koop-/aannemingsovereenkomst. (tweede keuken)
In de showroom kan een keuken worden gekozen naar eigen wens en smaak. Hiervoor
wordt er een keukenofferte opgesteld. Het totale offertebedrag minus de
stelpost wordt wordt rechtstreeks door de keukenleverancier aan je gefactureerd.
Showroom:
Goergen keukens Son
Meubelplein Ekkersrijt
Ekkersrijt 4141
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5692 DD Son
tel. 0499-491 100

• Alle elektrapunten, riolering, warm- en koudwaterleidingen worden uitgevoerd
conform de aangeleverde installatietekening
• Het verplaatsen van de keukeninstallaties in de keukenzone kunnen we
kosteloos aanbieden. De keukenzone betreft de opstelplaats van de keuken zoals
aangegeven op de verkooptekening.
• Extra benodigd leidingwerk, verplaatsingen buiten de keukenzone, aanpassen
zone vloerverwarming e.d. worden wel verrekend.

NB De ventilatiepunten worden gerealiseerd op de standaard positie en zijn niet
verplaatsbaar.
NB Levering / plaatsing keuken NA oplevering. Het afroepen / in bestelling
nemen van de keuken dien je zelf te regelen met onze projectpartner.
NB De facturering van de keuken zal rechtstreeks tussen jouw en onze
projectpartner geschieden.

401B Keuken via projectleverancier Goergen keukens Son (BN 11 t/m 14) Showroom
Standaard is er een stelpost van € 19.500,- incl. BTW opgenomen in de VON-prijs
van de woning, conform koop-/aannemingsovereenkomst. (tweede keuken)
In de showroom kan een keuken worden gekozen naar eigen wens en smaak. Hiervoor
wordt er een keukenofferte opgesteld. Het totale offertebedrag minus de
stelpost wordt wordt rechtstreeks door de keukenleverancier aan je gefactureerd.
Showroom:
Goergen keukens Son
Meubelplein Ekkersrijt
Ekkersrijt 4141
5692 DD Son
tel. 0499-491 100

• Alle elektrapunten, riolering, warm- en koudwaterleidingen worden uitgevoerd
conform de aangeleverde installatietekening
• Het verplaatsen van de keukeninstallaties in de keukenzone kunnen we
kosteloos aanbieden. De keukenzone betreft de opstelplaats van de keuken zoals
aangegeven op de verkooptekening.
• Extra benodigd leidingwerk, verplaatsingen buiten de keukenzone, aanpassen
zone vloerverwarming e.d. worden wel verrekend.

NB De ventilatiepunten worden gerealiseerd op de standaard positie en zijn niet
verplaatsbaar.
NB Levering / plaatsing keuken NA oplevering. Het afroepen / in bestelling
nemen van de keuken dien je zelf te regelen met onze projectpartner.
NB De facturering van de keuken zal rechtstreeks tussen jouw en onze
projectpartner geschieden.

401C Keuken via projectleverancier Goergen keukens Son (BN 15) Showroom
Standaard is er een stelpost van € 18.000,- incl. BTW opgenomen in de VON-prijs
van de woning, conform koop-/aannemingsovereenkomst. (tweede keuken)
In de showroom kan een keuken worden gekozen naar eigen wens en smaak. Hiervoor
wordt er een keukenofferte opgesteld. Het totale offertebedrag minus de
stelpost wordt wordt rechtstreeks door de keukenleverancier aan je gefactureerd.
Showroom:
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Goergen keukens Son
Meubelplein Ekkersrijt
Ekkersrijt 4141
5692 DD Son
tel. 0499-491 100

• Alle elektrapunten, riolering, warm- en koudwaterleidingen worden uitgevoerd
conform de aangeleverde installatietekening
• Het verplaatsen van de keukeninstallaties in de keukenzone kunnen we
kosteloos aanbieden. De keukenzone betreft de opstelplaats van de keuken zoals
aangegeven op de verkooptekening.
• Extra benodigd leidingwerk, verplaatsingen buiten de keukenzone, aanpassen
zone vloerverwarming e.d. worden wel verrekend.

NB De ventilatiepunten worden gerealiseerd op de standaard positie en zijn niet
verplaatsbaar.
NB Levering / plaatsing keuken NA oplevering. Het afroepen / in bestelling
nemen van de keuken dien je zelf te regelen met onze projectpartner.
NB De facturering van de keuken zal rechtstreeks tussen jouw en onze
projectpartner geschieden.

401D Keuken via projectleverancier Goergen keukens Son (BN 16 t/m 19) Showroom
Standaard is er een stelpost van € 12.000,- incl. BTW opgenomen in de VON-prijs
van de woning, conform koop-/aannemingsovereenkomst. (tweede keuken)
In de showroom kan een keuken worden gekozen naar eigen wens en smaak. Hiervoor
wordt er een keukenofferte opgesteld. Het totale offertebedrag minus de
stelpost wordt wordt rechtstreeks door de keukenleverancier aan je gefactureerd.
Showroom:
Goergen keukens Son
Meubelplein Ekkersrijt
Ekkersrijt 4141
5692 DD Son
tel. 0499-491 100

• Alle elektrapunten, riolering, warm- en koudwaterleidingen worden uitgevoerd
conform de aangeleverde installatietekening
• Het verplaatsen van de keukeninstallaties in de keukenzone kunnen we
kosteloos aanbieden. De keukenzone betreft de opstelplaats van de keuken zoals
aangegeven op de verkooptekening.
• Extra benodigd leidingwerk, verplaatsingen buiten de keukenzone, aanpassen
zone vloerverwarming e.d. worden wel verrekend.

NB De ventilatiepunten worden gerealiseerd op de standaard positie en zijn niet
verplaatsbaar.
NB Levering / plaatsing keuken NA oplevering. Het afroepen / in bestelling
nemen van de keuken dien je zelf te regelen met onze projectpartner.
NB De facturering van de keuken zal rechtstreeks tussen jouw en onze
projectpartner geschieden.

403 Vervallen keukenstelpost bij keuken derden (BN 01 t/m 05+08) -€ 14.850,00 / ST
Standaard is er een stelpost van opgenomen in de VON-prijs van de woning,
conform koop-/aannemingsovereenkomst.
Het laten vervallen van de keukenstelpost vanwege aanschaf keuken bij derden.
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• Het leidingwerk (waterleidingen, riolering) wordt op de standaard posities
afgedopt uitgevoerd conform de nul-tekening.
• Elektra wordt op de standaard posities conform de nul-tekening afgemonteerd
op de onafgewerkte wanden
• Leidingsleuven worden dichtgezet
• Wanden worden behangklaar uitgevoerd

403A Vervallen keukenstelpost bij keuken derden (BN 06-07-09-10) -€ 17.750,00 / ST
Standaard is er een stelpost van opgenomen in de VON-prijs van de woning,
conform koop-/aannemingsovereenkomst.
Het laten vervallen van de keukenstelpost vanwege aanschaf keuken bij derden.
• Het leidingwerk (waterleidingen, riolering) wordt op de standaard posities
afgedopt uitgevoerd conform de nul-tekening.
• Elektra wordt op de standaard posities conform de nul-tekening afgemonteerd
op de onafgewerkte wanden
• Leidingsleuven worden dichtgezet
• Wanden worden behangklaar uitgevoerd

403B Vervallen keukenstelpost bij keuken derden (BN 11 t/m 14) -€ 19.500,00 / ST
Standaard is er een stelpost van opgenomen in de VON-prijs van de woning,
conform koop-/aannemingsovereenkomst.
Het laten vervallen van de keukenstelpost vanwege aanschaf keuken bij derden.
• Het leidingwerk (waterleidingen, riolering) wordt op de standaard posities
afgedopt uitgevoerd conform de nul-tekening.
• Elektra wordt op de standaard posities conform de nul-tekening afgemonteerd
op de onafgewerkte wanden
• Leidingsleuven worden dichtgezet
• Wanden worden behangklaar uitgevoerd

403C Vervallen keukenstelpost bij keuken derden (BN 15) -€ 18.000,00 / ST
Standaard is er een stelpost van opgenomen in de VON-prijs van de woning,
conform koop-/aannemingsovereenkomst.
Het laten vervallen van de keukenstelpost vanwege aanschaf keuken bij derden.
• Het leidingwerk (waterleidingen, riolering) wordt op de standaard posities
afgedopt uitgevoerd conform de nul-tekening.
• Elektra wordt op de standaard posities conform de nul-tekening afgemonteerd
op de onafgewerkte wanden
• Leidingsleuven worden dichtgezet
• Wanden worden behangklaar uitgevoerd

403D Vervallen keukenstelpost bij keuken derden (BN 16 t/m 19) -€ 12.000,00 / ST
Standaard is er een stelpost van opgenomen in de VON-prijs van de woning,
conform koop-/aannemingsovereenkomst.
Het laten vervallen van de keukenstelpost vanwege aanschaf keuken bij derden.
• Het leidingwerk (waterleidingen, riolering) wordt op de standaard posities
afgedopt uitgevoerd conform de nul-tekening.
• Elektra wordt op de standaard posities conform de nul-tekening afgemonteerd
op de onafgewerkte wanden
• Leidingsleuven worden dichtgezet
• Wanden worden behangklaar uitgevoerd

404 Aanpassen leidingwerk keuken volgens tekening derden € 550,00 / ST
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Alle elektrapunten, riolering, warm- en koudwaterleidingen worden uitgevoerd
volgens aangeleverde installatietekening van uw eigen keukenleverancier. Je
bent zelf verantwoordelijk voor juiste gegevens
verstrekking. Alle communicatie verloopt via jouw en niet via jouw
keukenleverancier.

• Aangeleverde installatietekening nemen wij in behandeling als deze compleet
is. Een voorbeeld kunt u opvragen bij de kopersbegeleiding
• De kosten voor eventuele extra leidingwerk of verplaatsingen m.b.t.
loodgieter, CV en elektra werkzaamheden worden aan u geoffreerd /  in rekening
gebracht door Giesbers
• I.v.m. de coördinatie en engineering wordt een standaard bedrag in rekening
gebracht

NB De ventilatiepunten worden gerealiseerd op de standaard positie.
NB Levering / plaatsing keuken NA oplevering. Het afroepen / in bestelling
nemen van de keuken dient u zelf te regelen met uw eigen keukenleverancier

Na jouw goedkeuring, worden de datum van de keukentekening en het offertebedrag
voor het aanpassen van het leidingwerk door de kopersbegeleider in deze lijst
geplaatst.

Alleen mogelijk in combinatie met optie 401/401A/401B/401C/401D

25 Sanitair

500 Sanitair en tegelwerk conform basisopzet Van Heugten Baddesign Standaard
Het sanitair, tegelwerk en de indeling blijft gehandhaafd, conform de
verkooptekeningen en de basisopzet van Van Heugten Baddesign.

501 Sanitair en tegelwerk conform offerte showroom Van Heugten Baddesign  
         Showroom

In de showroom kan de uitvoering van het sanitair, kranen, tegelwerk e.d.
gekozen worden. Hiervoor wordt een sanitair- en tegelwerkofferte opgesteld. Het
totale offertebedrag minus de stelpost wordt in deze lijst vermeld.
Bij de showroom kan tevens de uitvoering van de radiator besproken worden
alsmede de uitvoering van het elektra in de wand. Ook de bouwkundige
voorzieningen in de badkamer, zoals o.a. extra (betegelde) douchewand in de
badkamer opgenomen. Wijzigingen hierin worden opgenomen in de offertes van de
showroom.
NB Er worden geen extra kosten in rekening gebracht voor het verplaatsen van
het elektra en/of loodgieterswerk.
Showroom:
Van Heugten Baddesign
Dieze 8
5422 VS Gemert
tel. 0492 365 632

Wij nodigen je graag uit om de showroom te bezoeken en de vele mogelijkheden
van sanitair en tegelwerk te ontdekken. Deskundige adviseurs staan klaar om je
te helpen bij het maken van de juiste keuzes en te vertalen naar een
definitieve invulling van het tegelwerk en sanitair. Wij adviseren om dit
gesprek tijdig te plannen.
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510 Vervallen stelpost sanitair en tegelwerk (BN 1 t/m 5-8) -€ 17.400,00 / ST
Het vervallen van sanitair, tegelwerk en elektrische radiator bij de badkamer
en toilet(ten) bij keuze derden.
• Leidingwerk t.b.v. sanitaire toestellen en radiator worden op de standaard
posities afgedopt (conform nul-tekening) of via optie 520 uitgevoerd
• Elektra wordt op de standaard posities aangebracht en afgemonteerd op de
onafgewerkte wanden of via optie 520 uitgevoerd
• Leidingsleuven worden dichtgezet
• Plafondspuitwerk in de badkamer / toiletten wordt uitgevoerd
• Vervallen van het wandspuitwerk in de badkamer / toilet(ten) (indien van
toepassing)
• Cementdekvloer wordt aangebracht in de toilet(ten) en badkamer, m.u.v. de
douchehoek en t.p.v het bad.
• Vervallen van de garantie op het leveren en aanbrengen (ook op de koppelingen
van het leidingwerk) van het sanitair en tegelwerk, en de waterdichtheid van
het wand- en vloertegelwerk
• Vervallen van de temperatuurgarantie in de badkamer door het niet leveren en
aanbrengen van de (elektrische) radiator

E.e.a. zullen we met u vastleggen in een gelimiteerde garantieregeling volgens
Woningborg “nadere overeenkomst meer- en minderwerk”. Dit is gebaseerd op de
beperkte garantie van Woningborg.

510A Vervallen stelpost sanitair en tegelwerk (BN 6-7-9-10-15-17 t/m 19) -€ 17.900,00 / ST
Het vervallen van sanitair, tegelwerk en elektrische radiator bij de badkamer
en toilet(ten) bij keuze derden.
• Leidingwerk t.b.v. sanitaire toestellen en radiator worden op de standaard
posities afgedopt (conform nul-tekening) of via optie 520 uitgevoerd
• Elektra wordt op de standaard posities aangebracht en afgemonteerd op de
onafgewerkte wanden of via optie 520 uitgevoerd
• Leidingsleuven worden dichtgezet
• Plafondspuitwerk in de badkamer / toiletten wordt uitgevoerd
• Vervallen van het wandspuitwerk in de badkamer / toilet(ten) (indien van
toepassing)
• Cementdekvloer wordt aangebracht in de toilet(ten) en badkamer, m.u.v. de
douchehoek en t.p.v het bad.
• Vervallen van de garantie op het leveren en aanbrengen (ook op de koppelingen
van het leidingwerk) van het sanitair en tegelwerk, en de waterdichtheid van
het wand- en vloertegelwerk
• Vervallen van de temperatuurgarantie in de badkamer door het niet leveren en
aanbrengen van de (elektrische) radiator

E.e.a. zullen we met u vastleggen in een gelimiteerde garantieregeling volgens
Woningborg “nadere overeenkomst meer- en minderwerk”. Dit is gebaseerd op de
beperkte garantie van Woningborg.

510B Vervallen stelpost sanitair en tegelwerk (BN 11 t/m 14-16) -€ 18.400,00 / ST
Het vervallen van sanitair, tegelwerk en elektrische radiator bij de badkamer
en toilet(ten) bij keuze derden.
• Leidingwerk t.b.v. sanitaire toestellen en radiator worden op de standaard
posities afgedopt (conform nul-tekening) of via optie 520 uitgevoerd
• Elektra wordt op de standaard posities aangebracht en afgemonteerd op de
onafgewerkte wanden of via optie 520 uitgevoerd
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• Leidingsleuven worden dichtgezet
• Plafondspuitwerk in de badkamer / toiletten wordt uitgevoerd
• Vervallen van het wandspuitwerk in de badkamer / toilet(ten) (indien van
toepassing)
• Cementdekvloer wordt aangebracht in de toilet(ten) en badkamer, m.u.v. de
douchehoek en t.p.v het bad.
• Vervallen van de garantie op het leveren en aanbrengen (ook op de koppelingen
van het leidingwerk) van het sanitair en tegelwerk, en de waterdichtheid van
het wand- en vloertegelwerk
• Vervallen van de temperatuurgarantie in de badkamer door het niet leveren en
aanbrengen van de (elektrische) radiator

E.e.a. zullen we met u vastleggen in een gelimiteerde garantieregeling volgens
Woningborg “nadere overeenkomst meer- en minderwerk”. Dit is gebaseerd op de
beperkte garantie van Woningborg.

520 Aanpassing leidingwerk badkamer(s) en toilet(ten) volgens tekening 
derden € 850,00 / ST

Alle elektrapunten, riolering, warm- en koud waterleidingen worden uitgevoerd
volgens aangeleverde installatietekening. Je bent zelf verantwoordelijk voor
juiste gegevens verstrekking. Alle communicatie
verloopt via jouw en niet via uw leverancier.
• Aangeleverde installatietekening nemen wij in behandeling als deze compleet
is. Een voorbeeld kunt u opvragen bij de kopersbegeleiding
• De kosten voor eventuele extra leidingwerk of verplaatsingen m.b.t. elektra,
loodgieters en/of CV-werkzaamheden worden aan u geoffreerd /  in rekening
gebracht door Giesbers
• I.v.m. de coördinatie, engineering en Woningborg wordt een standaard bedrag
in rekening gebracht
NB Levering / plaatsing sanitair en tegelwerk NA oplevering.
NB Het afroepen / in bestelling nemen van de onderdelen dient u zelf te regelen
met uw eigen leveranciers

03 AFBOUW

19 Vensterbank

600 Standaard vensterbank Standaard
Iceberg White Micro
   

601 Wijzigen standaard vensterbank in type ROYAL BEIGE (prijs/m1) € 22,50 / M1
  NB Alleen mogelijk voor de gehele woning
   

602 Wijzigen standaard vensterbank in type BELGIAN CG POLI (prijs/m1) € 32,50 / M1
  NB Alleen mogelijk voor de gehele woning
     

603 Wijzigen standaard vensterbank in type BELGIAN CG GEZOET (prijs/m1) € 32,50 / M1
  NB Alleen mogelijk voor de gehele woning
     

604 Wijzigen standaard vensterbank in type METALLIC GREY (prijs/m1) € 22,50 / M1

20 oktober 2025 Pagina 24 / 26

19 woningen Benedenerf te NijmegenKoperskeuzelijstOptie

Benedenerf Nijmegen

Prijs incl. 21% BTW



NB Alleen mogelijk voor de gehele woning
     

35 Trappen

700 Je maakt geen gebruik van showroombezoek en wenst de standaard trap
(pen) Standaard

Uitvoering conform de technische omschrijving.
    

701 Trap conform offerte showroom Showroom
In de showroom kan de uitvoering van de trap(pen) gewijzigd worden. Hiervoor
wordt er meerwerkofferte ten op de basis opgesteld. Het offertebedrag wordt in
deze lijst vermeld.
Showroom:
Vios Trappen
Informaticaweg 6
7007 CP Doetinchem

Wij nodigen je graag uit om de showroom te bezoeken en de vele mogelijkheden
van trappen te ontdekken. Deskundige adviseur staat klaar om je te helpen bij
het maken van de juiste keuzes en te vertalen naar een definitieve invulling.
Wij adviseren om dit gesprek tijdig te plannen met Roy te Pas, via tel.
0315-395 860 of per mail tepas@vios.nl.

40 Schilderwerk/afbouw

801 CLT voorzien van blanke lak (prijs/m2) n.t.b.
CLT plafond afwerken met transparante lak.
Uitvoering:  Transparant / damp open / 2-laags
Incl. licht opschuren voor aanbrengen 1e laag
Incl. licht opschuren voor aanbrengen 2e laag
NB Alleen mogelijk per verdieping

50 Deurtool

900 Je maakt geen gebruik van de online deurtoolen wenst standaard 
binnendeuren met deurbeslag Standaard

Uitvoering conform de technische omschrijving.
     

901 Alternatieve binnendeuren en/of garnituur (alleen pakketten kiesbaar) via 
Svedex deurplus Online showroom

Via MijnGiesbesWoning kun je je wensen in pakketkeuze doorgeven in de online
deurentool.
Er zijn diverse pakketten opgesteld met daarin wijzigingen in binnendeuren en
het daarbij behorende beslag (kruk en schild, rozet). Het is ook mogelijk om
individuele opties te kiezen voor jouw binnendeuren. Dit kan in dezelfde
deurentool. Let wel, dit betekend automatisch dat de aangeboden deurpakketten
met pakketkorting komen te vervallen. Inloggegevens ontvang je via de
kopersbegeleider. Het offerte bedrag wordt in deze optielijst vermeldt.

910 Wijzigen draairichting binnendeur € 110,00 / ST
Het wijzigen van de draairichting van de binnendeur;
Exclusief verplaatsen elektra zoals bijvoorbeeld de schakelaar, deze optie
dient separaat gekozen te worden.
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