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Beste koper(s), 

 
Deze optielijst is samengesteld op basis van de ervaring van Van Santvoort Bouw en bevat de 
meest voorkomende basiswensen. Uiteraard denken wij graag met u mee over eventuele 
aanvullende wensen. 

Elke wijziging is, tenzij in de omschrijving anders vermeld, inclusief levering, montage en 21% 
BTW. 

Uw kopersbegeleidster zal u uitnodigen voor een persoonlijk gesprek waarin uw wensen en 
keuzes worden besproken. Binnen circa twee weken na dit gesprek, ontvangt u een definitieve 
offerte voor de gekozen wijzigingen. Mocht uw kopersbegeleidster meer tijd nodig hebben, dan 
laten wij dit tijdig weten. 

Door de offerte te ondertekenen geeft u Van Santvoort Bouw opdracht deze uit te voeren. De 
opdracht is pas definitief zodra u van ons de opdrachtbevestiging heeft ontvangen. Controleer 
de offerte en opdrachtbevestiging goed. 

U kunt uw wijzigingen uiterlijk tot de nog nader vast te stellen sluitingsdata per optie aan ons 
doorgeven. Indien u de offerte na deze datum retourneert, kan dit prijsconsequenties hebben of 
kan het zijn dat de wijziging niet meer mogelijk is. De definitieve sluitingsdata worden bekend 
gemaakt via Volgjewoning.nl en kunnen per optie verschillen. 

Alle opties in deze optielijst worden aangeboden onder voorbehoud van eventuele 
goedkeuringen die vereist zijn van overheden of nutsbedrijven. 

Wij wensen u veel plezier bij het personaliseren van uw nieuwe woning! 
 

Met vriendelijke groet,  

Van Santvoort Bouw BV 

 



Van Santvoort Bouw B.V.
Locht 17
5504 KA  VELDHOVEN
T 040-2531818

Projectnr 22522505 info@van-santvoort.com

Omschrijving 37 woningen Tussen de Leijen Rijen www.van-santvoort.com

Datum

Optie Omschrijving
Verkoopprijs 

incl. btw Keuze Aantal

Ruwbouw

GRONDWERK

12.90.00 Mantelbuis € 475,00
Het leveren en aanbrengen van een PVC-pijp Ø75mm onder de BG 
vloer vanaf de meterkast naar de achter- of zijgevel van de woning en 
eindigt onder het maaiveld.

Gewenste positie wordt overlegd met de uitvoerder of deze mogelijk is.

Let op!
Er kunnen niet oneindig veel kabels doorheen getrokken worden.
Deze optie is bedoeld voor:
* 1 thyleenslang t.b.v. water of
* max 2 grondkabels t.b.v. elektra.

METSELWERK

22.10.00 OP-01: Uitbouw woning achterzijde 1m20 € 21.500,00
Het realiseren van een uitbouw van 1m20 aan de achterzijde van de 
woning.
De bestaande pui in de achtergevel wordt behouden.
De vloerverwarming wordt doorgelegd.
E.e.a. conform optietekening.

Door het vergroten van de woning kan het voorkomen dat het aantal in- 
en / of uitblaasventielen gewijzigd kan worden. Dit wordt bepaald door 
de installateur conform regelgeving (Bbl) en hebben wij geen invloed op.

De afwerking aan de binnen- en buitenzijde van de uitbouw zal 
gelijkwaardig zijn aan de afwerking van de basis woning. E.e.a. conform 
de technische omschrijving.
**
Het kan zijn dat er een stalen ligger toegepast dient te worden die 
eventueel met een brandwerende plaat wordt afgewerkt welke op de 
breedplaatvloer wordt bevestigd.
**
LET OP!
Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een installatiecomponent 
gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan de BENG-eisen te 
blijven voldoen.
In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen. 
Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de 
eventuele prijsconsequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de 
hoogte stellen en toevoegen aan de offerte.
**
Als gevolg van deze meerwerkoptie bestaat de mogelijkheid dat het 
energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u 
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verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning.

22.10.01 OP-02: Uitbouw woning achterzijde 2m40 € 29.750,00
Het realiseren van een uitbouw van 2m40 aan de achterzijde van de 
woning.
De bestaande pui in de achtergevel wordt behouden.
De vloerverwarming wordt doorgelegd.
E.e.a. conform optietekening.

Door het vergroten van de woning kan het voorkomen dat het aantal in- 
en / of uitblaasventielen gewijzigd kan worden. Dit wordt bepaald door 
de installateur conform regelgeving (Bbl) en hebben wij geen invloed op.

De afwerking aan de binnen- en buitenzijde van de uitbouw zal 
gelijkwaardig zijn aan de afwerking van de basis woning. E.e.a. conform 
de technische omschrijving.
**
Het kan zijn dat er een stalen ligger toegepast dient te worden die 
eventueel met een brandwerende plaat wordt afgewerkt welke op de 
breedplaatvloer wordt bevestigd.
**
LET OP!
Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een installatiecomponent 
gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan de BENG-eisen te 
blijven voldoen.
In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen. 
Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de 
eventuele prijsconsequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de 
hoogte stellen en toevoegen aan de offerte.
**
Als gevolg van deze meerwerkoptie bestaat de mogelijkheid dat het 
energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u 
verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning.

22.10.03 OP-04: Gemetselde onverwarmde berging € 34.500,00
Het creëren van een onverwarmde berging aan de zijgevel van de 
woning.
De standaard houten buitenberging achter in de tuin komt hierbij te 
vervallen en is in de optieprijs verrekend.
E.e.a. conform optietekening.

Deze optie is alleen mogelijk bij kavel 19.

22.10.04 OP-03: Erker zijgevel kavel 25 € 13.500,00
Het realiseren van een erker in de zijgevel van kavel 25.
De vloerverwarming wordt doorgelegd.
Let op! Deze optie is onder voorbehoud van het verkrijgen van een 
vergunning.
E.e.a. conform optietekening.

Door het vergroten van de woning kan het voorkomen dat het aantal in- 
en / of uitblaasventielen gewijzigd kan worden. Dit wordt bepaald door 
de installateur conform regelgeving (Bbl) en hebben wij geen invloed op.

De afwerking aan de binnen- van de uitbouw zal gelijkwaardig zijn aan 
de afwerking van de basis woning. De buitenzijde zal uitgewerkt worden 
in aluminium zetwerk. E.e.a. conform de technische omschrijving.
**
Het kan zijn dat er een stalen ligger toegepast dient te worden die 
eventueel met een brandwerende plaat wordt afgewerkt welke op de 
breedplaatvloer wordt bevestigd.
**
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LET OP!
Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een installatiecomponent 
gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan de BENG-eisen te 
blijven voldoen.
In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen. 
Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de 
eventuele prijsconsequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de 
hoogte stellen en toevoegen aan de offerte.
**
Als gevolg van deze meerwerkoptie bestaat de mogelijkheid dat het 
energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u 
verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning.

22.30.21 OP-07: Samenvoegen slaapkamers en creëren inloopkast € 475,00
Het samenvoegen van slaapkamer 1 en 3 en creëren inloopkast in 
slaapkamer 1.
Hierbij komt 1 binnendeur en -kozijn en 1 thermostaat te vervallen. 
Tevens wordt de muur tussen slaapkamer 1 en 2 verplaatst.

Incl. benodigde in- en/of uitblaasventielen. E.e.a. ter beoordeling door de 
installateur conform regelgeving (Bbl).
E.e.a. conform optietekening.

**
LET OP!
Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een installatiecomponent 
gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan de BENG-eisen te 
blijven voldoen.
In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen. 
Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de 
eventuele prijsconsequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de 
hoogte stellen en toevoegen aan de offerte.
**
Als gevolg van deze meerwerkoptie bestaat de mogelijkheid dat het 
energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u 
verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning.

22.40.00 OP-09: Indeling 2e verdieping met 2 onbenoemde ruimtes € 9.450,00
Het wijzigen van de indeling 2e verdieping met 2 aparte onbenoemde 
ruimtes en een overloop.
Deze optie wordt uitgevoerd met 2 extra wandlichtpunten incl. 
enkelpolige schakelaar, 1 extra thermostaat en 1 extra dubbele 
wandcontactdoos.
De binnenwanden worden zoveel mogelijk in metal stud uitgevoerd. 
E.e.a. ter beoordeling door de uitvoerder en architect.
De dakplaten worden niet nader afgewerkt en worden conform de 
technische omschrijving opgeleverd.
Op de overloop wordt een verlaagd plafond aangebracht op een hoogte 
van 260 cm. Deze wordt voorzien van gipsplaten en afgewerkt met 
standaard spuitwerk.
E.e.a. conform optietekening.

Deze optie is mogelijk voor kavel 19 t/m 24.

Door het wijzigen van de indeling kan het voorkomen dat het aantal in- 
en / of uitblaasventielen gewijzigd wordt. Dit wordt bepaald door de 
installateur conform regelgeving (Bbl) en hebben wij geen invloed op. 
Tevens kan het zijn dat het WTW kanaal opbouw op de zolder komt, dit 
wordt door de installateur nog bepaald.

**
LET OP!
Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een installatiecomponent 
gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan de BENG-eisen te 
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blijven voldoen.
In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen. 
Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de 
eventuele prijsconsequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de 
hoogte stellen en toevoegen aan de offerte.
**
Als gevolg van deze meerwerkoptie bestaat de mogelijkheid dat het 
energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u 
verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning.

22.40.02 OP-10: Vergroten technische ruimte achterzijde kavel 25 € 850,00
Het vergroten van de technische ruimte achterzijde 2e verdieping.
De binnenwanden worden zoveel mogelijk in metal stud uitgevoerd. 
E.e.a. ter beoordeling door de uitvoerder en architect.
De dakplaten worden niet nader afgewerkt en worden conform de 
technische omschrijving opgeleverd.
E.e.a. conform optietekening.

Deze optie is mogelijk voor kavel 25.

Door het wijzigen van de indeling kan het voorkomen dat het aantal in- 
en / of uitblaasventielen gewijzigd wordt. Dit wordt bepaald door de 
installateur conform regelgeving (Bbl) en hebben wij geen invloed op. 
Tevens kan het zijn dat het WTW kanaal opbouw op de zolder komt, dit 
wordt door de installateur nog bepaald.

**
LET OP!
Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een installatiecomponent 
gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan de BENG-eisen te 
blijven voldoen.
In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen. 
Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de 
eventuele prijsconsequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de 
hoogte stellen en toevoegen aan de offerte.
**
Als gevolg van deze meerwerkoptie bestaat de mogelijkheid dat het 
energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u 
verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning.

22.40.03 OP-08: Indeling 2e verdieping met 1 aparte onbenoemde ruimte 
voorzijde 

€ 6.950,00

Het wijzigen van de indeling 2e verdieping met 1 aparte onbenoemde 
ruimte voorzijde.
Deze optie wordt uitgevoerd met 1 extra wandlichtpunt incl. enkelpolige 
schakelaar en 1 extra dubbele wandcontactdoos.
De binnenwanden worden zoveel mogelijk in metal stud uitgevoerd. 
E.e.a. ter beoordeling door de uitvoerder en architect.
De dakplaten worden niet nader afgewerkt en worden conform de 
technische omschrijving opgeleverd.
Op de overloop wordt een verlaagd plafond aangebracht op een hoogte 
van 260 cm. Deze wordt voorzien van gipsplaten en afgewerkt met 
standaard spuitwerk.
E.e.a. conform optietekening.

Deze optie is mogelijk voor kavel 19 t/m 24.

Door het wijzigen van de indeling kan het voorkomen dat het aantal in- 
en / of uitblaasventielen gewijzigd wordt. Dit wordt bepaald door de 
installateur conform regelgeving (Bbl) en hebben wij geen invloed op. 
Tevens kan het zijn dat het WTW kanaal opbouw op de zolder komt, dit 
wordt door de installateur nog bepaald.

**
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LET OP!
Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een installatiecomponent 
gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan de BENG-eisen te 
blijven voldoen.
In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen. 
Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de 
eventuele prijsconsequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de 
hoogte stellen en toevoegen aan de offerte.
**
Als gevolg van deze meerwerkoptie bestaat de mogelijkheid dat het 
energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u 
verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning.

22.40.04 OP-11: Indeling 2e verdieping met 1 aparte onbenoemde ruimte 
voorzijde kavel 25

€ 6.450,00

Het wijzigen van de indeling 2e verdieping met 1 aparte onbenoemde 
ruimte voorzijde.
Deze optie wordt uitgevoerd met 1 extra plafondlichtpunt incl. 
enkelpolige schakelaar en 1 extra dubbele wandcontactdoos.
De binnenwanden worden zoveel mogelijk in metal stud uitgevoerd. 
E.e.a. ter beoordeling door de uitvoerder en architect.
De dakplaten worden niet nader afgewerkt en worden conform de 
technische omschrijving opgeleverd.
Op de overloop wordt een verlaagd plafond aangebracht op een hoogte 
van 260 cm. Deze wordt voorzien van gipsplaten en afgewerkt met 
standaard spuitwerk.
E.e.a. conform optietekening.

Deze optie is mogelijk voor kavel 25.

Door het wijzigen van de indeling kan het voorkomen dat het aantal in- 
en / of uitblaasventielen gewijzigd wordt. Dit wordt bepaald door de 
installateur conform regelgeving (Bbl) en hebben wij geen invloed op. 
Tevens kan het zijn dat het WTW kanaal opbouw op de zolder komt, dit 
wordt door de installateur nog bepaald.

**
LET OP!
Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een installatiecomponent 
gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan de BENG-eisen te 
blijven voldoen.
In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen. 
Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de 
eventuele prijsconsequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de 
hoogte stellen en toevoegen aan de offerte.
**
Als gevolg van deze meerwerkoptie bestaat de mogelijkheid dat het 
energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u 
verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning.

22.53.45 OP-06: Badkamer en slaapkamer 3 omwisselen € 3.250,00
Het wijzigen van de indeling van de 1e verdieping d.m.v. het omwisselen 
van de badkamer met slaapkamer 3. Slaapkamer 3 wordt een 
onbenoemde ruimte.
Bij deze optie komt de koof welke in de badkamer bij het toilet zat nu in 
slaapkamer 1 en dient deze groter uitgevoerd te worden. Tevens wordt 
er een lepe hoek toegepast bij de trap.
E.e.a. conform optietekening.

Incl. benodigde in- en/of uitblaasventielen. E.e.a. ter beoordeling door de 
installateur.
Deze optie na goedkeuring door de installateurs of e.e.a. 
leidingtechnisch mogelijk is.
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Deze optie is incl. standaard sanitair, wand- en vloertegelwerk conform 
technische omschrijving.
Eventuele wijzigingen in sanitair en tegelwerk kan bij de betreffende 
showroom aangegeven worden. Hier zult u dan via deze showrooms 
een offerte van ontvangen.

LET OP!
Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een installatiecomponent 
gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan de BENG-eisen te 
blijven voldoen.
In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen. 
Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de 
eventuele prijsconsequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de 
hoogte stellen en toevoegen aan de offerte.
**
Als gevolg van deze meerwerkoptie bestaat de mogelijkheid dat het 
energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u 
verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.10.08 OP-16: Dubbele deuren in verbrede pui i.p.v enkele deur met 
zijlicht

€ 3.500,00

Het wijzigen van de verbrede pui met enkele deur met zijlicht naar een 
pui met dubbele openslaande tuindeuren met zijlichten.
E.e.a. conform optietekening.
Deze optie kan alleen gekozen worden in combinatie met optie 30.10.16.

30.10.15 OP-13: Schuifpui i.p.v. standaard denkele deur met zijlichten € 4.650,00
Het wijzigen van de standaard pui met enkele deur en zijlichten naar een 
schuifpui, waarvan 1 deel schuivend.
E.e.a. conform optietekening.

30.10.16 OP-14: Verbreden van de standaard pui € 950,00
Het verbreden van de standaard pui zodat deze een breedte krijgt van ± 
380 cm.
E.e.a. conform optietekening.

30.10.17 OP-17: Schuifpui in verbrede pui (3-delige hefschuifpui) in comb 
met optie 30.10.16

€ 5.750,00

Het wijzigen van de verbrede pui met enkele deur en zijlichten naar een 
schuifpui. Deze wordt uitgevoerd in een 3-delige hef schuifpui.
E.e.a. conform optietekening.

Deze optie is alleen mogelijk als gekozen is voor optie 30.10.16.

30.10.22 OP-12: Standaard pui achtergevel spiegelen € 150,00
Het spiegelen van de standaard pui in de achtergevel.
E.e.a. conform optietekening.

30.10.23 OP-15: Verbrede pui spiegelen € 150,00
Het spiegelen van de verbrede pui in de achtergevel.
Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 30.10.16.
E.e.a. conform optietekening.
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Optie Omschrijving
Verkoopprijs 

incl. btw Keuze Aantal

30.20.10 OP-05: Extra deur en kozijn van woonkamer naar berging (alleen 
in combinatie met uitbouw)

€ 2.450,00

Het leveren en aanbrengen van een extra kozijn en een dichte plaatdeur 
incl. dorpel tussen de woonkamer en onverwarmde berging gekozen bij 
optie 22.10.03.
Deze deur heeft dezelfde eigenschappen als een buitendeur.
E.e.a. conform optietekening.

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 22.10.00 of 
22.10.01 en alleen mogelijk bij kavel 19.

30.40.00 OP-18: Dakraam 780 x 1400 mm € 2.850,00
Het realiseren van een dakraam met afm. 780x1400 mm.
Deze optie is niet mogelijk bij kavel 25.
**
LET OP! Dit kan alleen in het dakvlak waar geen PV-panelen aanwezig 
zijn en er wordt rekening gehouden met eventuele dakdoorvoeren.
**
Mogelijkheid en positie nader te bepalen, dit is ook afhankelijk van 
kavelnummer en eventuele gekozen opties.
**
Exacte positie conform opgave kapleverancier.
**
Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat er zonwering toegepast 
dient te worden om aan de BENG-eisen te blijven voldoen.
In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen.
Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de 
eventuele prijsconsequentie hiervan is en zullen wij u hiervan op de 
hoogte stellen en offerte toesturen.

Als gevolg van deze meerwerkoptie bestaat de mogelijkheid dat het 
energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u 
verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning.

30.40.10 OP-20: Dakkapel ±2070 mm breed € 15.250,00
Het realiseren van een dakkapel met een binnenwerkse maat van 
±2070mm breed.
De plafondhoogte van de dakkapel zal ±2500mm zijn.
Aan de buitenzijde van de dakkapel wordt zink (naturel) of gelijkwaardig 
materiaal toegepast.
De binnenzijde van de dakkapel wordt afgewerkt met gipsplaat welke 
behangklaar wordt opgeleverd.

** Mogelijkheid en positie nader te bepalen, afhankelijk van 
kavelnummer, PV-panelen, gekozen opties en er wordt rekening 
gehouden met eventuele dakdoorvoeren.

** Exacte positie conform opgave kapleverancier.

Deze optie is mogelijk bij de kavels 19 t/m 24.

** LET OP! Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een 
installatiecomponent gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan 
de BENG-eisen te blijven voldoen.
In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen. 
Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de 
eventuele prijs- consequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de 
hoogte stellen en toevoegen aan de offerte.
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** Als gevolg van deze meerwerkoptie bestaat de mogelijkheid dat het 
energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u 
verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning.

30.40.20 OP-19: Dakkapel ±2070 mm breed i.p.v. dakraam € 12.500,00
Het realiseren van een dakkapel met een binnenwerkse maat van 
±2070mm breed i.p.v. het standaard dakraam.
De plafondhoogte van de dakkapel zal ±2500mm zijn.
Aan de buitenzijde van de dakkapel wordt zink (naturel) of gelijkwaardig 
materiaal toegepast.
De binnenzijde van de dakkapel wordt afgewerkt met gipsplaat welke 
behangklaar wordt opgeleverd.
Het standaard dakraam is in deze prijs verrekend.

** Mogelijkheid en positie nader te bepalen, afhankelijk van 
kavelnummer, PV-panelen, gekozen opties en er wordt rekening 
gehouden met eventuele dakdoorvoeren.

** Exacte positie conform opgave kapleverancier.

Deze optie is mogelijk bij de kavels 19 t/m 24.

** LET OP! Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een 
installatiecomponent gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan 
de BENG-eisen te blijven voldoen.
In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen. 
Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de 
eventuele prijs- consequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de 
hoogte stellen en toevoegen aan de offerte.

** Als gevolg van deze meerwerkoptie bestaat de mogelijkheid dat het 
energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u 
verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning.

WATERINSTALLATIES

52.00.00 Buitenkraan € 825,00
Het leveren en aansluiten van een vorstvrije koudwater buitenkraan met 
controleerbare keerklep.
Een voorkeurspositie kan worden opgegeven, maar de exacte positie 
wordt door de installateur bepaald.
***afsluitbaar in de meterkast***

52.00.01 Schrobput € 450,00
Het leveren en aanbrengen van een kunststof schrobputje met stalen 
rooster en stankafsluiter. Het schrobputje wordt aangesloten op de 
vuilwater riolering van de woning, plaats onder buitenkraan.

Koper
Naam:

Datum:
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