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Algemene kopersinformatie  
 
Koopovereenkomst, aannemingsovereenkomst en notariële akten 
Zodra u besluit om een woning in dit project te kopen, wordt de koopovereenkomst voor de grond 
opgemaakt tussen u en BPD Ontwikkeling B.V. (hierna te noemen de ontwikkelaar) en de 
aannemingsovereenkomst (conform het model van Woningborg) voor de bouw van de woning met 
Van Santvoort Bouw BV (hierna te noemen aannemer), waarin de rechten en plichten van zowel 
de koper als de verkopers worden vastgelegd. Met andere woorden; in de koopovereenkomst en 
de aannemingsovereenkomst wordt vastgelegd wat u koopt en wat de ontwikkelaar en de 
aannemer aan u dienen te leveren, dit onder de opgenomen voorwaarden. Na ondertekening van 
deze overeenkomsten wordt een exemplaar van ieder naar de notaris verzonden, waarna deze 
zorg draagt voor het opmaken en passeren van de leveringsakten (akte van overdracht) en indien 
u wenst tevens de hypotheekakte. 
 
Garantie 
De woningen worden gerealiseerd met de regelingen, reglementen en standaard voorwaarden, 
gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. 
 
Als u een woning met Woningborg-garantie koopt, betekent dit onder andere het volgende: Door 
de afgifte van het Woningborg-certificaat verplicht de aannemer zich tot garantie op de kwaliteit 
van de woning. De teksten van de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst zijn 
overeenkomstig het model van Woningborg u beschikt dus over veilige contracten. Bij het tekenen 
van de overeenkomsten ontvangt u het door het Woningborg uitgegeven boekje "Woningborg 
Garantie- en Waarborgregeling Nieuwbouw 2026”. 
 
Wat houdt de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling Nieuwbouw 2026 in? 
Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg onder de naam Woningborg-certificaat. Het 
certificaat wordt door Woningborg na ondertekening van de overeenkomst en nadat aan alle 
ontbindende en opschortende voorwaarden is voldaan rechtstreeks aan u toegezonden. De 
Garantie- en Waarborgregeling Woningborg beschermt kopers van nieuwbouwwoningen tegen de 
risico’s van een eventueel faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en 
onvolkomenheden en/ of gebreken na oplevering. 
 
Woningborg: geeft u meer zekerheid 
Voordat een onderneming zich kan inschrijven bij Woningborg, toetst Woningborg de 
onderneming op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder 
bouwplan worden de tekeningen en technische omschrijving getoetst aan de bouwregelgeving. 
Ook wordt de concept koopovereenkomst en de concept aannemingsovereenkomst beoordeeld 
op een goede balans in de rechtsverhouding tussen koper en de aannemer. 
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Wat betekent de Garantie- en Waarborgregeling Woningborg voor u? 
Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het volgende: 
• Gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van 

uw woning. Mocht afbouw van uw woning om wat voor reden dan ook onmogelijk blijken, dan 
verstrekt Woningborg u een financiële schadeloosstelling. 

• De aannemer garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij 
bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt de 
garantieverplichting van de bouwonderneming, anders gezegd als de bouwonderneming niet 
meer kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor. 

• Ondernemingen die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn verplicht om een model 
koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden 
en toelichting te gebruiken zoals Woningborg die voorschrijft. Het modelcontract vormt de 
contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de onderneming. In dit 
modelcontract zijn de rechten en plichten van de koper en de onderneming evenwichtig 
vastgelegd. 
De koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst is opgesteld, getoetst en 
goedgekeurd door een belangenorganisatie waarin consumenten en ondernemers zijn 
vertegenwoordigd. 

• Wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de bouwonderneming 
mochten ontstaan over de kwaliteit van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen. 

 
Let op: controleer of u het Woningborg-certificaat in uw bezit heeft voordat u naar de notaris 
gaat voor de eigendomsoverdracht! Dit certificaat wordt u door Woningborg toegezonden. 

 
Wat valt niet onder de Woningborg-garantie? 
Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld 
vervallen onderdelen en bijbehorende werkzaamheden op uw verzoek), vallen niet onder de 
Garantie- en Waarborgregeling Woningborg. Daarnaast worden in uw koopovereenkomst en 
aannemingsovereenkomst en in de Garantie- en Waarborgregeling Woningborg een aantal 
aspecten genoemd die van de garantie zijn uitgesloten, danwel welke onderdelen een beperkte 
garantieperiode hebben. 
 
Voorrang Woningborg-bepalingen 
Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg 
gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In het geval 
enige bepaling in de technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger 
mocht zijn voor u als koper (de verkrijger), prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van 
Woningborg. 
 
Opschortende en/ of ontbindende voorwaarden 
Afhankelijk van het moment waarop u de woning koopt, zullen er in de koopovereenkomst en de 
aannemingsovereenkomst mogelijk nog opschortende en/ of ontbindende voorwaarden zijn 
opgenomen. Dit betekent dat alle rechten en plichten van deze overeenkomst pas hun werking 
krijgen nadat aan bepaalde opschortende voorwaarden is voldaan, waarna er gedurende de 
periode bepaald in de overeenkomst op grond van bepaalde ontbindende voorwaarden, nog 
afstand kan worden gedaan van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en 
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plichten. Over de exacte status van eventuele opschortende en/ of ontbindende voorwaarden op 
het moment dat u de woning koopt zal de makelaar u nader informeren. Nadrukkelijk wijzen wij u 
erop om, zolang er nog opschortende en/ of ontbindende voorwaarden in uw overeenkomst zijn 
opgenomen, nog geen enkele andere verplichtingen (zoals het kopen van een keuken of het 
opzeggen van de huur) aan te gaan. 
 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) 
Dit project wordt gerealiseerd conform de geldende eisen en regelingen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). In dit besluit worden de benamingen van vertrekken in de woning 
anders benoemd. De begrippen keuken, woonkamer, slaapkamer en dergelijke worden niet 
gehanteerd, maar er wordt gesproken in termen als gebruiksoppervlak, verblijfsgebied, 
verblijfsruimte, verkeersruimte en dergelijke. Hiermee worden gebieden of zones binnen de 
woning aangeduid, die afhankelijk van het beoogde gebruik en/of de opgenomen voorzieningen 
voldoen aan een bepaalde gebruiksfunctie. De begrenzingen van deze zones of gebieden hoeven 
niet noodzakelijkerwijs overeen te komen met de fysieke indeling van de woning. Het doel hiervan 
is om een grotere flexibiliteit in de indeling van de woning binnen de regelgeving mogelijk te 
maken.  
 
Benaming op tekening:    Benaming volgens Bbl: 
• Woonkamer / keuken / slaapkamer  Verblijfsruimte 
• Entree / overloop     Verkeersruimte 
• Technische ruimte / onbenoemde ruimte  Onbenoemde ruimte 
• Toilet      Toiletruimte 
• Badkamer      Badruimte 
• Trapkast / berging      Bergruimte 
 
Krijtstreepmethode  
Op de verkooptekening staat (indien van toepassing) in enkele ruimten een stippellijn getekend 
met daarbij de tekst “verblijfsruimte na krijtstreepmethode” weergegeven. Wat betekent dit? Het 
kan voorkomen dat een verblijfsruimte niet geheel voldoet aan de volgens het besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl) benodigde daglichttoetreding. Vergroting van de daglichttoetreding is daarbij 
om praktische of esthetische redenen niet mogelijk. Door gebruikmaking van de zogenaamde 
krijtstreepmethode wordt toch voldaan aan de eisen van het besluit bouwwerken leefomgeving 
(Bbl). Dit betekent dat de verblijfsruimte rekenkundig ten behoeve van de daglichttoetreding 
verkleind is. Het betreffende deel van het verblijfsgebied waarop dit van toepassing is valt buiten 
deze stippellijn. Dit heeft echter geen consequenties voor de bruikbaarheid van de betreffende 
ruimte. 
 
Situatieschets en bouwnummers 
Bij de verkoopbescheiden treft u ter informatie een situatieschets aan. De schaal van deze 
situatieschets is niet bindend. De inrichting van de buitenruimte (aanleg van wegen, inrichting en 
infrastructuur, groenvoorzieningen, parkeerplekken e.d.) is in deze fase nog voorlopig, deels 
ontleend aan de beschikbare gegevens. U dient er rekening mee te houden dat deze nog kunnen 
wijzigen. 
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Voor eventuele (toekomstige) wijzigingen kan de ontwikkelaar en/of de aannemer geen 
verantwoordelijkheid op zich nemen en/of aansprakelijkheid aanvaarden. Ten tijde van oplevering 
van de woning bestaat de mogelijkheid dat de woonomgeving nog niet geheel gereed is. Enige 
hinder van bouwbestrating en bouwverkeer kan zich voordoen. De ontwikkelaar en/of aannemer 
aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.  
De nummers van de woningen zijn zogenaamde "bouwnummers". Deze worden tijdens de bouw 
door iedereen gehanteerd, ook in alle officiële stukken en correspondentie. Het zijn echter geen 
huisnummers die betrekking hebben op uw nieuwe adres. Die worden tijdig voor de oplevering 
kenbaar gemaakt. 
 
Wegwijzer bij de aankoop van uw woning 
De woning wordt "vrij op naam" aan u verkocht. Dat wil zeggen dat in de koop-/aanneemsom als 
genoemd in de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst niet alleen de bouw- en 
grondkosten zijn begrepen, maar ook alle bijkomende kosten van architect, notaris 
(leveringsakte), gemeentelijke leges, verkoopbemiddeling, BTW en/ of eventueel verschuldigde 
OVB (Overdrachtsbelasting), kadastrale inmeting en de kosten voor aansluiting van water, riool 
en elektra. Een all-in prijs dus, echter exclusief de kosten verband houdende met financieringen, 
(uitstel)rente tijdens de bouw en ingebruikname- en onderhoudskosten c.q. gezamenlijke kosten 
na de oplevering alsmede eventuele aansluiting voor CAI en telefoon. 
 
Eigendomsoverdracht 
Op de leveringsdatum worden in het algemeen twee akten getekend: de akte van 
eigendomsoverdracht en de hypotheekakte. De eigendomsoverdracht geschiedt door middel van 
een zogenaamde "akte van levering" (akte van overdracht) bij de notaris. In de koopovereenkomst 
en de aannemingsovereenkomst wordt aangegeven op welke termijn de eigendomsoverdracht 
uiterlijk kan plaatsvinden. Daarbij dient tevens rekening te worden gehouden met de 
geldigheidsduur van de hypotheekaanbieding. Vóór de leveringsdatum ontvangt u via de notaris 
een afrekening waarop het totale, per de leveringsdatum, verschuldigde bedrag is aangegeven. 
Dit bedrag dient u tijdig aan de notaris over te maken. Het hypotheekbedrag dat in depot moet 
blijven, dient minimaal gelijk te zijn aan de vanaf de leveringsdatum nog verschuldigde termijnen. 
Indien dit niet het geval is, zal het eventueel ontbrekende bedrag moeten worden aangevuld uit 
eigen middelen. 
 
Hypotheek en de daarbij behorende kosten 
De kosten voor het aangaan van een hypothecaire lening zijn voor rekening van de verkrijger. Dit 
zijn onder andere:  
• Notariskosten voor de hypotheekakte; 
• Bemiddelingsvergoeding; 
• Premie voor risicolevensverzekering; 
• Eventuele taxatiekosten. 
 
Betalingen 
De termijn grondkosten bent u verschuldigd per datum als genoemd in de koopovereenkomst (de 
valutadatum). De termijnen van de aanneemsom "vervallen" al naar gelang de bouw vordert. De 
aannemer zendt u facturen. U hebt echter recht op uitstel van betaling tot de 
eigendomsoverdracht bij de notaris. Dit geldt zowel voor de termijn grondkosten als voor de 
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termijnen van de aanneemsom. U hoeft dus geen betalingen te doen voordat het eigendom aan u 
is overgedragen. U dient dan wel rekening te houden met zogenaamde debetrente. Indien u 
beschikt over "eigen geld" kunt u de termijn grondkosten en de eventuele reeds vervallen 
termijnen betalen. Hierdoor voorkomt u de betaling van debetrente. Neem hiervoor altijd eerst 
contact op met de aannemer. Nadat de leverings- en de hypotheekakte zijn gepasseerd, stuurt u 
de nadien verschijnende termijnfacturen door naar uw geldgever zodat deze voor tijdige betaling 
zorg kan dragen, danwel dient u zelf voor tijdige betaling zorg te dragen. 
 
Facturatie meer-/minderwerken (kopers keuzes) 
Nadat u akkoord heeft gegeven op uw meer-/minderwerk wensen, ontvangt u de 
opdrachtbevestiging en de daaruit voortvloeiende facturen, die u dient te voldoen.  
Voor de grote opties zal de termijnregeling gelden die gelijk is aan de basis termijnregeling volgens 
uw aanneemovereenkomst.  
De kleine opties worden gefactureerd in twee termijnen, 25% bij opdracht en 75% voor oplevering. 
Dit conform de geldende regelingen van Woningborg. 
 
Verzekeren  
Tijdens de bouw is de woning verzekerd. Vanaf de dag van oplevering van de woning dient u zelf 
zorg te dragen voor een opstalverzekering.  
 
Oplevering en sleuteloverdracht 
Wanneer uw woning gereed is, krijgt u een uitnodiging om samen met een vertegenwoordiger van 
de aannemer de woning te inspecteren voor oplevering. Tijdens deze inspectie worden eventueel 
geconstateerde onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd.  
De aannemer dient ervoor zorg te dragen dat tijdens de oplevering geconstateerde en schriftelijk 
vastgelegde onvolkomenheden binnen 3 maanden worden hersteld c.q. uitgevoerd. Bij 
de uitnodiging voor de oplevering ontvangt u tevens de eindafrekening. Als u aan al uw financiële 
verplichtingen heeft voldaan, ontvangt u direct na de oplevering de sleutels van uw woning.  

 
Onderhoudsperiode 
Gedurende drie maanden na oplevering kunt u de aannemer schriftelijk mededelen of nieuwe 
onvolkomenheden zijn ontstaan, die niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik of het ‘werken’ van 
materialen. Nadat alle onvolkomenheden waarvan melding is gemaakt zijn verholpen, wordt de 
aannemer geacht aan zijn verplichtingen te hebben voldaan. Verliest u daarbij niet uit het oog dat 
het huis gebouwd wordt van natuurlijke materialen die nog kunnen ‘werken’, waardoor 
bijvoorbeeld mogelijk krimpscheuren ontstaan. 
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Glasbewassing en gevelonderhoud 
Bij de woningen is sprake van (gedeeltelijk) vaste beglazing en/of raamonderdelen die niet of 
slechts beperkt van binnenuit bereikbaar zijn voor reiniging. Het reinigen van ramen en het 
uitvoeren van gevelonderhoud is de verantwoordelijkheid van de gebruiker/eigenaar van de 
woning. 
Voor zover onderdelen niet veilig en doelmatig van binnenuit bereikbaar zijn, dient de bewassing 
en het onderhoud op een andere wijze te worden uitgevoerd. Indien bewoners ervoor kiezen deze 
werkzaamheden door een professionele partij te laten uitvoeren, dienen zij zelf zorg te dragen voor 
eventuele benodigde voorzieningen, zodanig dat wordt voldaan aan de geldende Arbo- en 
veiligheidswetgeving. 
 
Er worden vanuit de bouw geen specifieke voorzieningen aangebracht ten behoeve van 
glasbewassing of gevelonderhoud, tenzij expliciet anders vermeld. 

 
Kopershandleiding meer- en minderwerken & informatie inzake koperswijzigingen 
Nadat de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst door alle partijen zijn ondertekend, 
bestaat voor u de mogelijkheid opdracht te geven tot individuele wijzigingen c.q. aanpassingen, 
de zogenaamde koperskeuzes. De woning die u hebt gekocht, maakt onderdeel uit van een 
project. De prijs van de woning is mede tot stand gekomen op basis van een hoge mate van 
standaardisering.  
 
Voor eventuele (door u als koper gewenste) wijzigingen ten opzichte van de basiswoning worden 
mogelijk extra kosten in rekening gebracht. Het is goed voor te stellen dat u een aantal 
persoonlijke wensen in de uitvoering van uw woning verwerkt zou willen zien. Daarom is er een 
aantal voorbereidingen getroffen om de realisatie van uw persoonlijke wensen zo eenvoudig 
mogelijk te maken. 
 
Bij dit project bestaat de mogelijkheid om verschillende keuzes te maken, zoals op de 
verkooptekeningen en in de verkoopbrochure staan aangegeven. De volledige omschrijving van 
de mogelijkheden en de kostenconsequenties daarvan zijn in de koperskeuzelijst opgenomen. 
Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om persoonlijke wensen te verwerken in de woning, mits 
er geen (regel)technische of bouwkundige beperkingen zijn.  

 
Uw kopersbegeleider bespreekt graag alle mogelijkheden met u. Hij/zij beoordeelt de 
haalbaarheid en de uitvoerbaarheid van uw wensen, en gaat na of er geen (regel)technische of 
bouwkundige beperkingen zijn. U dient er rekening mee te houden dat vanwege deze beperkingen 
niet al uw wensen zonder meer kunnen worden ingewilligd. De woning moet bij oplevering voldoen 
aan de Woningborg-garantienormen en aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
Om de uitvoeringswijze en garanties goed te registreren, dienen alle koperskeuzes met de 
aannemer schriftelijk overeengekomen te worden en worden deze wijzigingen vastgelegd als 
aanvulling op de contractstukken. In het document "kopershandleiding meer- en minderwerken" 
staan deze mogelijkheden vermeld. 
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Uit- en aanbouwen en erfdienstbaarheden 
In de koperskeuzelijst worden keuzes aangeboden, waarbij de woningen type Hoekwoning - Straat 
en Tussenwoning - Straat tegen meerprijs uit te breiden zijn. Bij de keuze(s) “uitbouw aan de 
achterzijde van de woning” is als uitgangspunt gekozen dat de bouwmuur van de uitbouw in het 
vlak van de standaard bouwmuur zal doorlopen. Indien de koper van de naastgelegen woning niet 
voor de uitbouw gekozen heeft, dan zal de maat van het totaalpakket van bouwmuur, afhankelijk 
van de bouwmethodiek, circa 25 cm de hartlijn van de bouwmuur overschrijden. Ofwel, de bouw 
staat voor een deel op het terrein van die naastgelegen woning. In de akte van levering is door de 
notaris vastgelegd dat buren dit van elkaar moeten gedogen. 
 
Opruimen en schoonmaken 
De woning wordt "bezemschoon" opgeleverd. Stickers, verfspatten, cementresten en dergelijke 
worden verwijderd. Het uit de bouw afkomstig afvalmateriaal wordt afgevoerd. Indien aanwezig 
worden de keuken en de sanitaire ruimtes eenmaal gereinigd en de beglazing wordt gewassen 
voor een juiste inspectie bij oplevering van de woning. Na oplevering is het aan de eigenaar zelf 
om de woning nog een schoonmaakbeurt te geven alvorens deze te betrekken. 
 
Duurzaam bouwen 
De aandacht voor milieu en daarmee samenhangend gezondheid, staat hoog op de 
maatschappelijke agenda. Terecht, want als we het milieu voor de toekomst willen veiligstellen, 
dan moeten we nú actie ondernemen. Ook in de bouw! Daar ligt de oplossing in duurzaam 
bouwen. 
 
Duurzaam bouwen wil eigenlijk niets anders zeggen dan dat we achter de tekentafel en op de 
bouwplaats bewust bezig zijn met het milieu en de gezondheid van mensen. Beperking van afval 
en het gebruik van (meer) milieuvriendelijke, recyclebare en minder milieubelastende 
grondstoffen vormen hierbij het voornaamste doel. Door bewust voor bepaalde materialen te 
kiezen en moderne inzichten toe te passen in de bouw kunnen we milieu en gezondheid sparen. 
Dit kan vaak al met relatief eenvoudige middelen, zoals afvalscheiding op de bouwplaats of het 
toepassen van materialen die kunnen worden hergebruikt. Ook van belang is de inzet van 
kwalitatief hoogwaardige materialen die tijdens de productie of het gebruik het milieu niet of 
nauwelijks schaden.  
 
Een ander belangrijk item is het toepassen van energiebesparende materialen zoals een goede 
isolatie van vloeren, wanden, daken en beglazing. Ook het toepassen van juiste detaillering draagt 
hieraan bij. Daarnaast vinden wij het van belang te letten op de gezondheid en het welzijn van 
zowel medewerkers op de bouwplaats als toekomstige bewoners; het op de bouwplaats dragen 
van helmen en/of beschermende kleding, het daar waar nodig plaatsen van 
veiligheidsvoorzieningen en het gebruik van gebruiksvriendelijke materialen. 
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Energie Prestatie Norm (BENG) 
Uit het oogpunt van energiezuinigheid worden in het besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) eisen 
gesteld aan de thermische isolatie en de BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) van een 
woning. De BENG bestaat uit drie toetsingsindicatoren; 
BENG 1: de energiebehoefte; 
BENG 2; het primair fossiele energiegebruik; 
BENG 3: het aandeel hernieuwbare energie; 
 
De woning voldoet aan de gestelde eisen. BENG is afhankelijk van veel factoren, waaronder ook 
de ligging van de woning, het glasoppervlak in de gevels en het type installatie(s). Om de woningen 
te laten voldoen aan BENG worden verschillende installatievoorzieningen toegepast. Het is dus 
mogelijk dat woningen binnen hetzelfde type andere installatiecomponenten bevatten.  
Daarnaast kan het zijn dat door het kiezen van een optionele meerwerkoptie een 
installatiecomponent gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan BENG te blijven voldoen. 
In de optiekeuzelijst zijn hiervoor géén kosten meegenomen. Afhankelijk van de gekozen opties 
zal bekeken moeten worden wat de eventuele prijsconsequenties hiervan zijn. 
 
Archeologische vondsten 
Uw woning in “De Plaetse van Eersel” bevindt zich een gebied dat archeologisch is onderzocht. 
Indien alsnog onverhoopt tijdens de voorbereiding en/of de bouw van uw woning archeologische 
vondsten worden gedaan, zijn wij gehouden aan wettelijke voorschriften hieromtrent. Eventuele 
vertraging van de bouw kan geen reden zijn tot ontbinding en/of boete. 
 
Duurzaam waterbeheer 
Per jaar verdwijnen per huis honderden liters regenwater via de regenpijpen (hemelwaterafvoer) 
in het vuilwaterriool. Regenwater wordt dan vermengd met het vuile water van uw huishouden. 
Dat is niet gewenst, want regenwater hoeft niet gezuiverd te worden. In de natuur komt de regen 
immers ook direct in het landschap terecht. Daar komt bij dat door een flinke regenbui het riool 
kan overlopen, waardoor straten blank komen te staan. Om op deze momenten het riool te 
ontlasten, wordt vuil water in oppervlaktewater gestort. Het regenwater vermengt in het riool met 
vuil water en loopt dan weg via sloten en meren.  
 
Tegenwoordig wordt het regenwater liever afgekoppeld van het vuilwaterriool (of bij nieuwbouw 
niet aangekoppeld). Zo komt het water dat valt op daken en verhardingen niet meer onnodig in het 
riool en de rioolwaterzuivering terecht. Dit schone regenwater kan direct naar een sloot, wadi of 
ander oppervlaktewater in de buurt afgevoerd worden.  
 
Wat is het belang van afkoppelen/niet aankoppelen? Afkoppelen heeft een gunstig effect op het 
waterbeheer en is een goede maatregel om:  
• Wateroverlast op straat en rivieren te verminderen door een vertraagde afvoer van regenwater 

naar oppervlaktewater;  
• Overstortingen van de riolering op oppervlaktewater te verminderen, dus minder 

watervervuiling en vissterfte;  
• Verdroging van de bodem tegen te gaan, omdat water langer vastgehouden wordt op de 

locatie; 
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• De werking van de rioolwaterzuiveringsinstallaties te verbeteren en daarmee de vervuiling van 
oppervlaktewater te verminderen. 

 
Duurzaam Waterbeheer in “De Plaetse van Eersel” 
Vanwege de steeds grotere belasting op het rioolstelsel heeft de gemeente Eersel in plan ‘De 
Plaetse van Eersel’ doen besluiten een gescheiden rioolstelsel aan te brengen zoals hieronder 
omschreven. 
 
Tussenwoning - Straat en Hoekwoning - Straat 
Het vuilwater (toilet, keukenafvoer, badkamerafvoer, e.d.) zal zoals te doen gebruikelijk worden 
afgevoerd via het riool.  
 
De hemelwaterafvoer (HWA) wordt aangesloten op een ondergronds rioolstelsel welke via de 
openbare ruimte wordt afgevoerd naar een wadi die door BPD in de openbare ruimte wordt 
aangelegd. 
 
Tussenwoning - Park en Hoekwoning - Park 
Het vuilwater (toilet, keukenafvoer, badkamerafvoer, e.d.) zal zoals te doen gebruikelijk worden 
afgevoerd via het riool.  
 
De hemelwaterafvoer (HWA) wordt aangesloten op een ondergronds rioolstelsel op het perceel 
van de woning. Dit stelsel voert het regenwater af naar een overstort aan de rand van het perceel. 
Wanneer deze overstort vol raakt, wordt het overtollige water afgevoerd naar een wadi die door 
BPD in de openbare ruimte wordt aangelegd. 
De overstort bestaat uit een buis van gehard PVC/PE, die boven het maaiveld uitkomt en is 
voorzien van een bolrooster om te voorkomen dat vuil en bladeren het systeem binnendringen. 
Het is mogelijk dat op basis van de finale waterhuishoudkundige toetsing nog aanpassingen en/of 
aanvullingen noodzakelijk blijken, bijvoorbeeld ten aanzien van spuwers op eigen terrein, 
peilhoogtes, e.d. 
 
Opleveringsvolgorde 
Het bouwplan van uw woning maakt deel uit van een groter geheel waardoor het bouwproces van 
een individuele woning wellicht niet altijd continue zal verlopen. De koper kan derhalve geen 
rechten ontlenen aan een voorgenomen opleveringsvolgorde. Naast het feit dat er woningen 
gebouwd worden, moet de buitenruimte ook (deels) worden aangelegd. Door middel van 
nieuwsberichten worden de kopers op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen met betrekking 
tot het totale bouwplan, de voortgang van het project en de uiteindelijke definitieve data voor de 
opleveringen. 
 
Veiligheid  
Binnen dit totale project is aandacht besteed aan de veiligheid. De woningen zijn ontworpen 
volgens de uitgangspunten van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), dit houdt in dat er 
extra aandacht besteed is aan de kwaliteit van het hang- en sluitwerk. Al het bereikbare hang- en 
sluitwerk voldoet aan de basisnorm van het Politiekeurmerk "Veilig Wonen". Er wordt geen 
certificaat ‘Politie Keurmerk Veilig Wonen’ uitgereikt. Tevens worden standaard in de woningen 
rookmelders aangebracht zoals op de tekeningen aangegeven. 
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Veiligheid tijdens de uitvoering 
Binnen de huidige wetgeving ("ARBO-wet") is de aannemer tijdens de uitvoering (=daadwerkelijke 
bouw) verantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen die zich op het bouwterrein bevindt. Dit 
betekent dat de aannemer ook civielrechtelijk aansprakelijk is voor letsel aan personen op het 
bouwterrein. Zij zal dan ook alleen ter zaakkundig personeel van het bedrijf zelf of van ter zake 
kundige onderaannemers op het bouwterrein toe kunnen laten. Alleen deze personen vallen dan 
ook binnen de verzekering van de aannemer. Daarom is, in het belang van de persoonlijke 
veiligheid van de kopers zelf, het niet toegestaan het bouwterrein vrijelijk te betreden.  
 
Om de kopers toch de mogelijkheid te geven hun toekomstige woning te bezichtigen, eventueel 
opmetingen te verrichten en foto’s te nemen e.d. zullen er kijkdagen worden georganiseerd. 
Alleen op deze kijkdagen is het bouwterrein voor de kopers, op eigen risico, toegankelijk. Door 
middel van de (nieuws)brieven zullen de kopers van de data van deze kijkdagen op de hoogte 
gesteld worden. 
 

Veiligheid na de oplevering 
Voor de onderhavige grondgebonden woningen geldt dat de bewassing van de ramen en het 
gevelonderhoud door de bewoners zelf wordt uitgevoerd. Mochten bewoners ervoor kiezen dit 
door een professionele, erkende onderneming te laten uitvoeren, dan zullen zij mogelijk 
voorzieningen moeten treffen, zodanig dat aan de Arbowetgeving wordt voldaan. 
 
Disclaimer 
De verkoopdocumentatie - met de daarin opgenomen tekeningen, omschrijvingen en 
specificaties - is met de grootste zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen van 
architect, adviseurs, nutsbedrijven en gemeente en is het basisdocument van de woning die u 
koopt. 
 
Wij maken echter een voorbehoud ten aanzien van wijzigingen die voortvloeien uit nadere eisen 
van overheden en/of nutsbedrijven of wijzigingen welke wegens installatietechnische redenen 
noodzakelijk zijn. 
 
De flyers/verkoopbrochures van o.a. tegelwerk, sanitair, en keukens, optietekeningen en 
impressies maken geen onderdeel uit van de contractstukken, maar zijn bedoeld om 
geïnteresseerden in het voortraject een indruk van de aangeboden woningen en de 
aanpassingsmogelijkheden te geven. Hier kunnen uitdrukkelijk geen rechten aan worden 
ontleend. 
 
De in de flyers/verkoopbrochures opgenomen of op de website weergegeven plattegronden, 
gevelaanzichten en inrichtingen zijn impressies. De kleuren van de toegepaste materialen kunnen 
in werkelijkheid afwijken. De inrichtingen zijn een vrije impressie van de illustrator en wijken af van 
het standaard afwerkingsniveau. Voor de juiste informatie wordt verwezen naar de tot de 
contractstukken behorende verkooptekeningen en deze technische omschrijving. 
 
De plaats, de afmeting en het aantal van installatietechnische onderdelen zoals de warmtepomp, 
WTW-unit, verdelers van de vloerverwarming, de aansluitpunten voor elektra, de sanitaire 
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aansluitpunten en de ventilatievoorzieningen en andere installatietechnische componenten zijn 
zo goed als mogelijk op de tekening(en) aangegeven, doch kunnen zij vanwege 
installatietechnische reden hiervan afwijken. Positie, plaatsingsrichting en afmeting van 
installaties en technische ruimtes (leidingschachten, lepe hoeken, etc.) zullen in het werk 
definitief bepaald worden. 
 
Op de verkooptekeningen zijn diverse arceringen aangegeven, die aangeven waar afwerkingen 
zoals bijvoorbeeld tegels worden aangebracht. Deze arceringen zijn expliciet bedoeld om de 
plaats van de afwerking aan te geven. Aan eventueel gesuggereerde indelingen, formaten of 
legpatroon van de arceringen kunnen geen rechten worden ontleend. De indelingen en 
legpatronen worden in het werk vastgesteld en de afwerkingen worden daar waar nodig op maat 
gemaakt. 

 
De op tekening gestippeld weergegeven apparatuur behoort niet tot de levering. De op tekening 
aangegeven lichtpunten betreft de aansluitpunten voor een lichtpunt en niet de lamp zelf, tenzij 
anders aangegeven. 
 
Omdat bij het bouwen van een woning veel ambachtelijk werk plaatsvindt, behoudt de aannemer 
zich het recht voor om tijdens de (af)bouw die wijzigingen aan te brengen, waarvan de 
noodzakelijkheid bij uitvoering blijkt en wijzigingen aan te brengen in toe te passen materialen en 
de afwerking, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien en 
bruikbaarheid van de woning. 

Eventuele aanvullingen, onduidelijkheden en noodzakelijke wijzigingen ten opzichte van de 
verkoopbescheiden zullen worden geregistreerd en zullen worden vermeld in nieuwsbrieven, die 
regelmatig door de aannemer tijdens de realisatie van de woning worden verzonden vanuit 
‘Volgjewoning.nl’ 
 
Ten gevolge van verschillende manieren van afwerken (in het werk aangebracht/compleet 
geleverd) en verschillen in materialisatie kunnen kleurverschillen voorkomen. 
 
Bij de verkoop van de woning wordt gebruikgemaakt van een voorlopig energielabel. Het 
definitieve energielabel wordt vastgesteld bij oplevering en kan afwijken van het eerder verstrekte 
voorlopige label. Aan het voorlopige energielabel kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Technische omschrijving 
 
Van toepassing zijnde voorschriften 
• De Algemene Voorwaarden die bij de koop- en aannemingsovereenkomst behoren.  
• De bouwvoorschriften zoals door de overheid gehanteerd ten tijde van aanvraag van de 

bouwvergunning.  
• De voorschriften van de diverse Nutsbedrijven.  
• De door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en 

standaardvoorwaarden. 
 
Woningtypen  
Dit plan bevat de volgende woningtypes met de navolgende bouwnummers: 
 

Woningtype: Kavels: 
• Hoekwoning - Straat : 150 & 154 
• Hoekwoning - Park : 10 & 123 
• Tussenwoning - Straat : 151 t/m 153 
• Tussenwoning - Park : 2 t/m 4, 7 t/m 9, 117, 118, 121, 122, 125 t/m 127, 

  130 t/m 132, 135 & 136 
• Toekomstbestendige parkwoning : 1, 5, 6, 116, 119, 120, 124, 128, 129, 133, 134 & 137 
• Twee-onder-een-kapwoning : 144 t/m 149 
• Vrijstaand geschakelde woning : 138 t/m 143 

 
De in deze technische omschrijving beschreven onderdelen hebben betrekking op de woning(en) 
welke op het voorblad is vermeld. 
 
De woningen in project “De Plaetse van Eersel” zijn ontworpen door Bureau 070 uit Den Haag. 
Meer informatie over de architect kunt u terugvinden op www.bureau070.nl 
 
Maten en maatvoering 
De ingeschreven maten op de tekeningen zijn "circa" maten, uitgedrukt in centimeters en/of 
millimeters. Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij geen rekening 
gehouden met enige wandafwerking. 
 
Werkzaamheden door derden 
Werkzaamheden door derden zijn tijdens de bouw niet toegestaan. 
 
Parkeren 
De bouwnummers 150 t/m 154 hebben de mogelijkheid om te parkeren op eigen terrein. Tevens 
geldt hier een instandhoudingsplicht op. Verder zullen binnen het bouwplan (openbaar 
toegankelijk, niet afgesloten) parkeervoorzieningen gerealiseerd worden waar de bouwnummers 
2 t/m 4, 7 t/m 10, 117, 118, 121 t/m 123, 125 t/m 127, 130 t/m 132, 135 & 136 een eigen 
toegewezen parkeerplaats krijgen. Zie hiervoor de gestelde eisen in de koopovereenkomst. 
Daarnaast worden er ook openbare parkeerplaatsen gerealiseerd. 
  

http://www.keerisarchitecten.nl/
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Terreininrichting 
De aanwezige en de ontworpen terreininrichting kan naar aanleiding van voortschrijdend inzicht 
nog wijzigen. Plaats en aantal van de elementen zijn om die reden indicatief op de situatieschets 
aangegeven. Al de terreininrichtingsplannen zijn in samenspraak met de gemeente tot stand 
gekomen. Niet alle woningen in het plan zullen gelijktijdig gerealiseerd worden. Het is mogelijk dat 
er in de directe nabijheid van uw woning, na oplevering, nog bouwwerkzaamheden bezig zijn/ 
zullen worden opgestart. 
 
Ten behoeve van de terreininrichting dienen er bij het drukken van deze documentatie nog enkele 
plannen te worden afgerond. 
 
Peil 
Het peil -P- van waaruit alle hoogten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de 
afgewerkte begane grondvloer ter plaatse van de entree. Vanaf dit peil worden de hoogtematen 
gemeten. De juiste peilmaat wordt bepaald in overleg met de dienst Bouw- en Woningtoezicht van 
de gemeente. Het kan voor komen dat er tussen woningen onderling verschillende 
hoogtemaatvoeringen van toepassing zijn. 
 
Volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) mag de drempel van de woningtoegangsdeur 
niet hoger zijn dan 20mm boven de afgewerkte vloer. Tijdens de uitvoering houden wij rekening 
met een na oplevering in eigen beheer aan te brengen vloerafwerking van 15mm waarbij de 
afstand tussen bovenzijde voordeurdrempel en bovenkant afgewerkte vloer dus ca. 35mm 
bedraagt.  

 
Grondwerken 
Het terrein wordt, waar nodig, ontgraven voor de fundering, riolering, kabels en leidingen. De 
tuinen worden aangevuld met uitkomende grond uit de ontgravingen onder en rondom de woning. 
Het maaiveld rondom de woning en in de tuin wordt circa 10 cm onder peil opgeleverd, zodat er 
voldoende ruimte is voor het realiseren van persoonlijke inrichtingswensen. De tuin wordt zowel 
aan de voor- als aan de achterzijde zoveel als mogelijk ontdaan van bouwafval en puin. De 
achtertuinen worden daarna tot circa 50 cm diep omgespit. 
 
Het komt bij nieuwbouwprojecten veelvuldig voor dat in de tuinen het regenwater moeilijk weg 
kan vloeien, zelfs na het omspitten van de tuin. De bodemstructuur is tijdens de bouw zodanig 
ontregeld geraakt (onder andere door het zware bouwverkeer) dat het geruime tijd kan duren 
voordat de stabiliteit en capillaire werking van de bodem is hersteld. 
 
Iedereen in Nederland moet zelf zorgdragen voor de afvoer van zijn of haar regenwater en hierin 
ligt dan ook een eigen verplichting bij de koper. 
 
Voor optimaal plezier en gemak van uw tuin raden wij u aan om advies in te winnen bij een 
hoveniersbedrijf betreffende afwatering, bemesting en soorten beplanting die geschikt zijn voor 
uw tuin. 
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Erfafscheidingen 
Er worden drie soorten erfafscheidingen toegepast: 
• Hekwerk begroeid met hedera 1,8 m hoog; 
• Beukenhaag 1,6 m hoog met gaashekwerk 0,9 m hoog; 
• Beukenhaag 0,8 m hoog. 
 

De situatietekening geeft weer waar welke erfafscheidingen worden aangebracht. De 
beplantingen worden in een daarvoor geschikt seizoen aangeplant. De bewoners dienen de 
beplantingen zelf te onderhouden.   
 
Terreinverharding 
De woningen gelegen aan het park zijn aan de voorzijde over de volledige breedte voorzien van een 
strook van betontegels, kleur conform kleuren- en materialenstaat bijlage 1. De exacte uitvoering 
wordt later in het proces bepaald afhankelijk van de openbare inrichting van het terrein. 
 

Perceelsgrenzen 
Op de hoekpunten van het perceel worden, daar waar mogelijk, bij oplevering markeringspaaltjes 
aangebracht. Voor de juridische levering zal het perceel door middel van Definitieve Kadastrale 
Grenzen worden gevormd. 
 
Gemetselde ongeïsoleerde berging  
Kavel 10 
De vloer van de berging is een betonnen vloer. De buitengevels van de berging worden als 
ongeïsoleerde gemetselde spouwmuur uitgevoerd tot circa 50 cm boven peil. Het 
buitenspouwblad wordt uitgevoerd als schoonmetselwerk, het binnenspouwblad wordt in 
kalkzandsteen uitgevoerd en niet verder afgewerkt. De gevelbekleding boven de borstwering, 
vanaf circa 50 cm boven peil, wordt uitgevoerd als een houten regelwerk. De buitenzijde wordt 
afgewerkt met thermisch vuren. De buitendelen worden mechanisch bevestigd. Kleur conform 
kleuren- en materialenstaat bijlage 1. 
 

Het schuine dak van de berging wordt uitgevoerd als een houten balklaag, hierop worden 
keramische dakpannen met bijpassende hulpstukken aangebracht. Kleur conform kleuren- en 
materialenstaat bijlage 1. De onderzijde van de balklaag inclusief dakbeschot blijft in het zicht. 
 

De berging wordt standaard uitgevoerd als een ongeïsoleerde en niet verwarmde ruimte. 
 

Het houten kozijn en de deur worden in het werk dekkend geschilderd als deze niet fabrieksmatig 
zijn afgewerkt. Kleur conform kleuren- en materialenstaat bijlage 1. 
 

In de berging wordt een opbouw elektra installatie aangebracht. De berging is natuurlijk 
geventileerd middels openingen in de gevel en/of het dak. Ondanks voldoende en goede 
ventilatievoorzieningen bestaat de mogelijkheid dat de berging vochtig blijft waardoor deze niet 
geschikt is voor opslag van goederen die hiervoor gevoelig zijn. 
 

De hemelwaterafvoeren van de bergingen worden niet aangesloten op de riolering, maar lozen in 
het openbaar gebied.  
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Tussenwoning - Park en kavel 123 
De vloer van de berging is een betonnen vloer. De buitengevels van de berging worden als 
ongeïsoleerde gemetselde spouwmuur uitgevoerd tot circa 50 cm boven peil. Het 
buitenspouwblad wordt uitgevoerd als schoonmetselwerk, het binnenspouwblad wordt in 
kalkzandsteen uitgevoerd en niet verder afgewerkt. De tussenwanden van de bergingen bestaan 
uit een vurenhouten stijl- en regelwerk, waarop tweezijdig OSB wordt aangebracht. 
De gevelbekleding boven de borstwering, vanaf circa 50 cm boven peil, wordt uitgevoerd als een 
houten regelwerk. De buitenzijde wordt afgewerkt met thermisch vurenhout. De buitendelen 
worden mechanisch bevestigd. Kleur conform kleuren- en materialenstaat bijlage 1. 
 
Het platte dak van de berging wordt uitgevoerd als een houten balklaag met dakbeschot en wordt 
voorzien van een bitumineuze dakbedekking. Het platte dak wordt op afschot aangebracht naar 
de aansluiting van de hemelwaterafvoer. De dakranden worden afgewerkt met een aluminium 
daktrim. Kleuren conform kleuren- en materialenstaat bijlage 1. De onderzijde van de balklaag 
inclusief dakbeschot blijft in het zicht. 
 
De berging wordt standaard uitgevoerd als een ongeïsoleerde en niet verwarmde ruimte. 
 
Het houten kozijn en de deur worden in het werk dekkend geschilderd als deze niet fabrieksmatig 
zijn afgewerkt. Kleur conform kleuren- en materialenstaat bijlage 1. 
 
In de berging wordt een opbouw elektra installatie aangebracht. De berging is natuurlijk 
geventileerd middels openingen in de gevel en/of het dak. Ondanks voldoende en goede 
ventilatievoorzieningen bestaat de mogelijkheid dat de berging vochtig blijft waardoor deze niet 
geschikt is voor opslag van goederen die hiervoor gevoelig zijn. 
 
De hemelwaterafvoeren van de bergingen worden niet aangesloten op de riolering, maar lozen in 
het openbaar gebied.  
 

Prefab houten berging  
Tussenwoning - Straat en Hoekwoning - Straat 
In de achtertuinen worden prefab houten bergingen geplaatst. Deze bergingen worden geplaatst 
in enkele of dubbele uitvoering, overeenkomstig de situatietekening. De bergingen kunnen niet 
komen te vervallen. 
 
De prefab houten bergingen worden gefundeerd op prefab betonplaten. 
 
Het platte dak van de berging bestaat uit een houten balklaag met dakbeschot van 
waterbestendige spaanplaat en wordt voorzien van een bitumineuze dakbedekking. De 
dakranden worden afgewerkt met een aluminium daktrim. 
 
De buitenwanden van de bergingen bestaan uit geïmpregneerde rabatdelen van vurenhout op een 
vurenhouten regelwerk. De rabatdelen worden voorbehandeld met een voorvergrijzer. Het kozijn 
en de buitendeur van de berging wordt uitgevoerd in hardhout. De onderdorpel van dit houten 
kozijn bestaat uit een thermisch verzinkt stalen hoekprofiel. De houten buitendeur wordt voorzien 
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van een glasopening met ondoorzichtig glas. Het houten kozijn en de deur worden in het werk 
dekkend geschilderd als deze niet fabrieksmatig zijn afgewerkt. Kleur conform kleuren- en 
materialenstaat bijlage 1. 
 
De tussenwand van de dubbele bergingen bestaat uit een vurenhouten stijl- en regelwerk, waarop 
tweezijdig OSB wordt aangebracht. 
 
In de berging wordt een opbouw elektra installatie aangebracht. De berging is natuurlijk 
geventileerd middels openingen in de gevel en/of het dak. Ondanks voldoende en goede 
ventilatievoorzieningen bestaat de mogelijkheid dat de berging vochtig blijft waardoor deze niet 
geschikt is voor opslag van goederen die hiervoor gevoelig zijn. 
 
De hemelwaterafvoeren van de bergingen worden niet aangesloten op de riolering, maar lozen in 
eigen tuin. Wij adviseren u om na oplevering in eigen beheer een grindkoffer of iets dergelijks onder 
deze hemelwaterafvoer te voorzien zodat het hemelwater op correcte wijze kan infiltreren in de 
ondergrond. Laat u hierover adviseren door uw hovenier of stratenmaker.  

 
Fundering en begane grondvloer 
Op basis van het uitgevoerde terreinonderzoek en de opgaaf van de constructeur wordt de 
fundering uitgevoerd als een balkenfundering op boorpalen. De boorpalen worden aangebracht 
tot in draagkrachtige grondlagen en onderling verbonden door middel van gewapend betonnen 
funderingsbalken. De dimensionering en uitvoering geschieden conform de berekeningen en 
tekeningen van de constructeur en ter goedkeuring van het bevoegd gezag. 
De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een geïsoleerde ribcassettevloer, opgelegd op de 
funderingsbalken. De vloer wordt uitgevoerd overeenkomstig de constructieve uitgangspunten en 
detailleringen van de constructeur. 
Onder de begane grondvloer wordt een kruipruimte gerealiseerd welke niet begaanbaar is. Ter 
beperking van uitdamping van vocht uit de bodem wordt op het grondwerk van de kruipruimte een 
dampremmende folie aangebracht. 
De begane grondvloer wordt uitgevoerd met een minimale thermische isolatiewaarde (Rc) van 3,7 
m²K/W, conform de geldende regelgeving. 
 
Dragende binnenspouwbladen en binnenwanden 
Het binnenblad van de spouwmuren van de woningen wordt uitgevoerd in kalkzandsteen. De 
binnenspouwbladen worden voorzien van dilatatievoegen, daar waar nodig volgens opgaaf van de 
leverancier. De woningscheidende wanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen als ankerloze 
spouwmuren, waarin alleen voorzieningen ten behoeve van de stabiliteit van de woning zijn 
opgenomen. De stabiliteitswanden (indien aanwezig) worden ook uitgevoerd in kalkzandsteen en 
waar nodig voorzien van dilatatievoegen. 
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Gevelmetselwerk  
Alle metselwerken worden uitgevoerd in een kleur conform kleuren- en materialenstaat bijlage 1. 
Het gevelmetselwerk wordt gemetseld in wild verband en direct na het metselen afgewerkt met 
een doorstrijkmortel. Dit betekent dat de gemetselde muur na het metselen direct op een diepte 
van circa 7 - 10mm wordt uitgekrabd. Daarna wordt de voeg na de droogtijd geborsteld en na 
geborsteld. Er wordt nadien geen separate voegvulling meer aangebracht. 
 
Boven de kozijnen in het buitenblad worden waar nodig stalen lateien opgenomen. Daar waar 
kozijnen tot aan het peil lopen, worden deze voorzien van een geïsoleerde kantplank. Onder de 
kozijnen met een borstwering komt een aluminium waterslag, kleur conform kleuren- en 
materialenstaat bijlage 1. 
 
In het gevelmetselwerk worden de noodzakelijke dilataties aangebracht. Deze zijn echter niet op 
tekening aangegeven. De dilatatievoegen van het gevelmetselwerk worden niet afgewerkt. Het 
aantal, uitvoering en plaats van deze dilatatievoegen worden uitgevoerd conform opgave van de 
fabrikant.  

 
Daarnaast wordt het gevelmetselwerk van de woningen voorzien van open voegen die zorgen voor 
de ventilatie van de spouw. De buitenmuren van de woningen worden voorzien van 
spouwmuurisolatie. De Rc-waarde (isolatiewaarde) van de gevels van de woningen bedraagt 
minimaal 4,7 m2K/W. 
 
In nieuwbouwplan “De Plaetse van Eersel” worden bij diverse woningen nestkasten in de gevels 
toegepast. De positie hiervan is nader te bepalen. 
 
Binnenwanden 
De niet-dragende binnenwanden op de begane grond en 1e verdieping worden uitgevoerd als 
zogenaamde "lichte scheidingswanden" opgebouwd uit gasbeton. De niet-dragende 
binnenwanden op de 2e verdieping worden uitgevoerd als zogenaamde "lichte scheidingswanden" 
opgebouwd uit gasbeton of Metal-Stud.  
 
Verdiepingsvloer 
De verdiepingsvloer zal bestaan uit een betonnen breedplaatvloer. De eventueel aanwezige V-
naden van de betonnen verdiepingsvloer blijven bij de onderliggende ruimtes in het zicht, ook na 
afwerking. Daarnaast kunnen de noodzakelijke stalen liggers in de verdiepingsvloer zichtbaar zijn 
en indien noodzakelijk zichtbaar brandwerend bekleed. 
Stalen liggers kunnen later in het proces worden toegevoegd in de verdiepingsvloeren, wanneer 
dit noodzakelijk blijkt uit de definitieve constructieve berekeningen van de constructeur.  
 
In de betonvloeren worden onder andere de elektra- en rioleringsleidingen en de kanalen voor de 
MV / WTW installatie opgenomen. Omdat er in de verdiepingsvloeren veel installatietechnisch 
leidingwerk is opgenomen, kan het voorkomen dat optionele spotjes niet meegenomen kunnen 
worden als meerwerk. De koperbegeleidster kan u hierover meer informatie verstrekken. 
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Kapconstructie 
De schuine daken van de woningen worden uitgevoerd als een prefab kapconstructie. De 
onderzijde van de dakplaten wordt uitgevoerd in een wit gegronde watervast verlijmde 
houtspaanplaat waarbij de niet- en/of spijkergaten in het zicht blijven. De onderlinge dakplaten 
worden voorzien van aftimmerlatten. De onderzijde van de kapconstructie kan na oplevering door 
de koper worden voorzien van een eindafwerking. 
De knieschotten van de woningen hebben (mits aanwezig) een constructieve functie en mogen 
derhalve door de koper na oplevering niet worden aangepast of verwijderd. De zichtzijde van deze 
knieschotten wordt afgewerkt overeenkomstig de onderzijde van de kapconstructie. De voorzijde 
van de knieschotten kan na oplevering door de koper worden voorzien van een eindafwerking. De 
knieschotten worden per zijde voorzien van één af schroefbaar luik.  
 
De Rc-waarde (isolatiewaarde) van de kapconstructie van de woningen bedraagt minimaal 6,3 
m2K/W. 
 
Buitenbetimmering 
De gevelbekleding van de woningen gelegen aan het park, zoals weergegeven op de 
verkooptekening, wordt uitgevoerd in thermisch vurenhout. Deze worden mechanisch bevestigd. 
Kleur conform kleuren- en materialenstaat bijlage 1. 
 
De overige gevelbetimmeringen worden uitgevoerd in multiplex (of gelijkwaardig). Deze worden 
mechanisch bevestigd en in het werk dekkend geschilderd. (E.e.a. conform kleuren- en 
materialenstaat bijlage 1. 
 
Veranda’s / vlonders  
De veranda’s worden uitgevoerd met onbehandelde Douglas houten kolommen. Onder de kolom 
komt een betonpoer waarop de veranda gefundeerd is. 
Het dak wordt uitgevoerd in een onbehandeld Douglas houten balklaag met Douglas dakbeschot 
en wordt voorzien van een bitumineuze dakbedekking. De dakranden worden afgewerkt met een 
aluminium daktrim. 
 
De fundatie van de vlonder wordt zodanig uitgevoerd dat een stabiele en duurzame 
vlonderconstructie wordt gewaarborgd. Er wordt een verduurzaamd houten regelwerk 
aangebracht als onderconstructie. Daar bovenop worden vuren verduurzaamde naturel 
vlonderplanken geplaatst. Rondom zal de vlonder met een houten vlonderdeel worden afgewerkt. 
Het geheel wordt geventileerd aangebracht welke in eigen beheer niet aangepast mag worden om 
aantasting van het hout tegen te gaan. 
 
Onder de overkapping wordt een privacy scherm geplaatst dat dezelfde diepte heeft als de 
overkapping en dient als afscheiding van het naastgelegen perceel. Het privacy scherm wordt 
uitgevoerd in naturel Douglas met horizontale planken. 
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Staalconstructie 
De stalen lateien in het metselwerk boven de kozijnen worden thermisch verzinkt en (waar in het 
zicht) voorzien van poedercoating. Op plaatsen waar de constructeur het noodzakelijk acht zullen 
stalen kolommen in de wanden en stalen balken in de vloeren worden aangebracht, waarvan de 
afwerking zichtbaar kan zijn.  
 

Gevelkozijnen, ramen en deuren 
De buitenkozijnen en ramen zijn van hardhout en worden daar waar nodig aan de binnenzijde 
voorzien van een betimmering (houten rekwerk) boven het kozijn. Alle beweegbare delen in de 
buitenkozijnen van de woning worden voorzien van de benodigde tocht- en aansluitprofielen. De 
buitendeuren van de woningen zijn van hardhout. De voordeuren van de woningen zijn 
samengestelde plaatdeuren en worden dekkend geschilderd, model conform verkooptekening. 
 
Hang- en sluitwerk buitenkozijnen 
De buitendeuren van de woningen worden voorzien van gelijksluitende cilindersloten en 
meerpuntssluitingen. Draai-/kiepramen worden voorzien met draai-/kiepbeslag. 
 
Het kan mogelijkerwijs voorkomen dat tijdens de technische uitwerking van het project draaiende 
delen in de gevel te groot worden geacht voor toepassing van draai-/kiepbeslag. In dat geval zal 
alleen de draaifunctie van het raam worden toegepast in combinatie met een ‘kierstand 
beveiliging’. De ‘kierstand beveiliging’ geeft u de mogelijkheid om het raam op kierstand te 
vergrendelen. Dit wordt ook zo toegepast wanneer er (optioneel) een ligbadcombinatie onder een 
raam wordt geplaatst, dit in verband met het opstapgevaar. 
 
De scharnieren van de naar buiten draaiende delen van de buitenkozijnen zijn voorzien van 
dievenklauwen. De buitendeuren worden voorzien van een rvs-deurbeslag. In de voordeur wordt 
een rvs-brievenplaat aangebracht die is voorzien van een valklep met veer. Aan de binnenzijde is 
de brievenplaat voorzien van een borstel als tochtwering. 
 

Binnendeurkozijnen en -deuren 
Bij de woningen worden stalen (fabrieksmatig afgewerkte, nastel) opdek binnendeurkozijnen met 
bovenlicht van het fabricaat Svedex toegepast. De bovenlichten worden voorzien van blank enkel 
glas. Dit met uitzondering van de meterkast en trapkast, hier wordt een dicht paneel toegepast. 
Voor alle woningen geldt dat de binnendeurkozijnen op de tweede verdieping worden uitgevoerd 
als binnendeurkozijn zonder bovenlicht, hier loopt de wand boven het kozijn door. 
 
De binnendeuren zijn fabrieksmatig afgewerkte (dichte) opdek plaatdeuren van het fabricaat 
Svedex en zijn circa 231 cm hoog. De binnendeur tussen entree en woonkamer wordt uitgevoerd 
in een lijndeur type CN55. De overige binnendeuren worden uitgevoerd als vlakke deur. 
 
Onder de binnendeuren is ruimte voorzien ten behoeve van ventilatie, waarbij rekening is 
gehouden met later aan te brengen vloerafwerking (zie hoofdstuk “peil”), hiertoe worden de 
binnendeuren standaard op circa 28mm afstand vanaf de afwerkvloer aangebracht zodat u uw 
vloerafwerking hier onderdoor kunt aanbrengen. Deze ruimte onder de binnendeuren is niet te 
wijzigen. De binnendeurkozijnen worden gemonteerd op de door ons te realiseren afwerkvloer. 
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Na het in eigen beheer leggen van de vloerafwerking dient u zorg te dragen voor voldoende ruimte 
onder de binnendeuren (minimaal vereiste ruimte is 20mm) zodat het ventilatiesysteem goed kan 
functioneren. Wanneer u dit niet doet is het goed mogelijk dat er in de natte ruimte(s) schimmel 
ontstaat.  
U krijgt toegang tot de deuren configurator van Svedex met een persoonlijke inlog via 
Volgjewoning.nl. Hier kunt u (zodra de tool voor uw woning is ingericht) online de 
standaarduitrusting van uw woning bekijken en een keuze maken. Mochten de binnendeuren en 
binnendeurkozijnen niet geheel aan uw wensen voldoen, dan kunt u online kiezen voor andere 
binnendeuren, binnendeurkozijnen en deurkrukken. Met behulp van de deuren configurator kunt 
u zien wat de mogelijkheden zijn, hoe de wijzigingen er uit zien en worden ook de 
prijsconsequenties inzichtelijk gemaakt. 

 
Hang- en sluitwerk binnendeuren 
De binnendeuren worden afgemonteerd met hang- en sluitwerk, bestaand uit metalen paumelles 
en loopsloten. De binnendeuren zijn voorzien van aluminium deurkrukken en schilden van het 
fabricaat Svedex, type Buvalux D'sign plus. 
 
Het hang- en sluitwerk zal o.a. bestaan uit: 
• Toilet en badkamer: vrij- en bezet insteekslot, deurkrukken, vrij- en bezet schilden en 

paumelles; 
• Meterkast: kastslot, knopschild aan de buitenzijde, een blind kortschild aan de binnenzijde en 

paumelles; 
• Trap- en/of overige bergkasten en overige binnendeuren: loopslot, deurkrukken, schilden en 

paumelles. 
 
Trappen, traphekken en muurleuningen 
Van de vurenhouten trap, trapbomen en hekwerken worden de bomen en hekwerken in een 
voorlak geschilderd. De trapgatbetimmering wordt eveneens in een voorlak geschilderd. 
Voorgenoemde onderdelen hebben dus nog een eindlak nodig. Kleine beschadigingen en noesten 
kunnen nog aanwezig zijn en dienen door de kopers zelf te worden bijgewerkt alvorens de eindlaag 
wordt aangebracht. De treden en stootborden worden gegrond.  
De muurleuning wordt uitgevoerd in hardhout en wit gelakt. De muurleuning volgt de vorm van de 
trap en wordt aangebracht aan één zijde van de trap op metalen leuninghouders. Mogelijk kunnen 
de trappen worden voorzien van zogenaamde lepe hoek(en) waardoor leidingen de trap kunnen 
passeren. 
 
De trap van begane grond naar de 1e verdieping wordt in dichte uitvoering aangebracht. De trap 
van de 1e verdieping naar de 2e verdieping wordt in open uitvoering aangebracht. 

 
Dakafwerking 
Op de schuine dakvlakken worden keramische dakpannen met bijpassende hulpstukken 
aangebracht. Kleur conform kleuren- en materialenstaat bijlage 1. 
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Beglazing buitengevelkozijnen 
Kozijnen, ramen en deuren van de woningen worden voorzien van blank geïsoleerd triple HR+++ 
(Hoog Rendement) glas. 
 
Daar waar volgens het besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) veiligheidsglas vereist is m.b.t. 
sterkte, windbelasting, windsterkte etc. is dit in de glasopeningen de buitenkozijnen, -ramen en -
deuren meegenomen. Voor de overige glasopeningen van de buitenkozijnen, -ramen en -deuren 
van de woning is eveneens veiligheidsbeglazing volgens de NEN 3569 opgenomen.  
 

Dorpels en vensterbanken 
Ter plaatse van de deuren naar toilet en badkamer worden kunststeen dorpels toegepast, zodanig 
dat de ventilatie onder de deur gegarandeerd is. Verder wordt de woning niet voorzien van dorpels. 
 
De vensterbanken zijn van composiet natuursteen, kleur wit (Bianco - C) en worden aangebracht 
onder de ramen waar een gemetselde borstwering aanwezig is. Deze vensterbanken hebben een 
overstek van circa 2 cm. Bij betegelde wanden wordt mogelijk geen vensterbank aangebracht. In 
dat geval zal het toegepaste wandtegelwerk worden omgezet. Het is niet mogelijk om de woning 
op te leveren zonder vensterbanken. 
 
Stukadoorswerk 
Alle binnenwanden worden behangklaar opgeleverd, met uitzondering van de wanden waar 
wandtegelwerk en/of fijn spuitpleisterwerk wordt aangebracht en de ruimten die conform de 
afwerkstaat niet worden afgewerkt. Wandoppervlakken boven tegelwerk en plafonds worden 
conform de afwerkstaat afgewerkt met fijn spuitpleisterwerk. Eventueel aanwezige stalen 
kolommen (op tekening) die in de wanden staan worden brandwerend afgetimmerd en eveneens 
behangklaar opgeleverd.  
 
Behangklaar opleveren betekent dat de wanden niet worden voorzien van behang, maar dat deze 
vlak genoeg worden afgewerkt om te kunnen behangen. Hierbij worden de grootste gaten in de 
wanden gedicht. Kleinere gaten blijven onafgewerkt. Let op! Op de wanden kan niet direct 
sauswerk, spuitwerk, spachtelputz of iets dergelijks worden aangebracht, een voorbehandeling 
is noodzakelijk. 
 
De betonplafonds in de woningen worden afgewerkt met fijn spuitpleisterwerk in de ruimtes zoals 
aangegeven in de afwerkstaat. De V-naden aan de onderzijde van de betonvloeren (plafond) 
blijven in het zicht. Eventueel aanwezige stalen liggers die in de plafonds aanwezig zijn worden 
afgetimmerd en kunnen onder het plafond uitsteken 
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Tegelwerk 
In het toilet wordt het wandtegelwerk tot circa 1,2 meter hoogte aangebracht. In de badkamer 
worden de wandtegels tot onderkant plafond aangebracht. 
 
Wandtegels 
De wandtegels zullen gelijmd worden aangebracht in de ruimten conform de afwerkstaat in 
bijlage 2. Hiervoor worden standaard wandtegels (Mosa) liggend aangebracht met afmeting 
15x30cm. Kleuren conform de tegelbrochure. 
 
Vloertegels 
Er worden keramische vloertegels toegepast in de ruimten conform de afwerkstaat in bijlage 2. 
Hiervoor worden standaard vloertegels (Mosa) aangebracht met afmeting 30x30cm. Kleuren 
conform de tegelbrochure. 
 
Binnen het pakket basistegels is er keuze uit verschillende kleuren. De tegels zijn in de 
projectshowroom te bezichtigen. Het tijdens de bouw laten aanbrengen van andere afmetingen, 
andere merken tegels en/of motieven kan een prijsconsequentie tot gevolg hebben. Ter plaatse 
van de douchehoek wordt de vloer op afschot naar de afvoergoot getegeld. 
 

Al het wand- en vloertegelwerk wordt ingewassen (wandtegels licht grijs en vloertegels grijs) en 
daar waar nodig voorzien van dilataties en kitvoegen. De kleurstelling van de kitvoegen wordt door 
ons in het werk bepaald. 
 

De uitwendige hoeken worden voorzien van kunststof tegelhoekprofielen. Het aanbrengen van 
een andere kleur voeg kan een prijsconsequentie tot gevolg hebben. In ruimten met betegelde 
wanden wordt het tegelwerk ter plaatse van buitenkozijnen omgezet. De wand- en vloertegels 
worden niet-strokend aangebracht. 
 

Dilataties welke in de kalkzandsteen- en/of niet-dragende binnenwanden (bijvoorbeeld boven een 
binnendeurkozijn) zijn voorzien, worden ook in het tegelwerk doorgezet en afgekit. Dit kan 
gevolgen hebben voor uw tegelindeling. Dit is om scheurvorming in uw tegelwerk te voorkomen. 
 

Het laten vervallen van het wand- en/of vloertegelwerk in de badkamer en het toilet is onder 
andere door de Wkb (Wet kwaliteitsborging) en om garantie technische redenen niet mogelijk. 
 
Vloerafwerkingen 
De vloeren die niet voorzien zijn van tegelwerk worden voorzien van een afwerkvloer, zijnde een 
anhydriet dekvloer. In de gehele woning is de dikte ca. 6 cm anhydriet en 2 cm isolatie. Achter de 
knieschotten zal de afwerkvloer niet doorlopen. Voor het aanbrengen van sommige 
vloerafwerkingen is het schuren van de vloer noodzakelijk.  
Wij adviseren u om hierover advies in te winnen bij uw specialist, de gietvloer wordt namelijk niet 
geschuurd opgeleverd. 
 
Huisnummers 
Er worden zwarte roestvrij stalen huisnummercijfers los geleverd. 
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Binnenbetimmering 
Aan de binnenzijde van de woningen worden daar waar nodig rondom de buitenkozijnen passend 
gezaagde aftimmeringen aangebracht, zonder bevestigingsmiddelen in het zicht. Waar nodig 
wordt voor een juiste aansluiting op de plafonds boven de buitenkozijnen een plaatmateriaal 
aangebracht. De aftimmeringen dienen voor een juiste afwerking en correcte aansluiting van de 
kozijnen op de wandafwerking en het plafond.  
 

In de meterkast wordt een underlayment (of gelijkwaardig) meterbord (achterwand) geplaatst 
voor het bevestigen van de installatieonderdelen. Rondom de trapgaten (kopse zijde van de vloer) 
wordt een betimmering aangebracht. 
 

Er worden geen plinten in de woning aangebracht. Plinten van minimaal 5 cm hoogte dienen na 
oplevering in eigen beheer te worden geplaatst voor een juiste aansluiting van de wandafwerking 
op de vloeren.  
 

Ter plaatse van de aansluiting van de dakconstructie op de gevelvlakken en vloeren worden waar 
nodig aftimmerlatten geplaatst.  
 
Meterkast 
De meterkast wordt voorzien van een binnendeurkozijn en binnendeur overeenkomstig de rest 
van de woning. Overeenkomstig de richtlijnen van de nutsbedrijven worden in de deur en/of het 
paneel boven de deur ventilatieopeningen voorzien. 

 
Schilderwerk 
Schilderwerk aan de buitenzijde wordt uitgevoerd in het daarvoor geschikte seizoen. De kleur aan 
de binnenzijde van de kozijnen en de draaiende delen is gelijk aan de kleur aan de buitenzijde. De 
voordeuren worden fabrieksmatig voorzien van een voorlak en worden in het werk geschilderd. 
Kleur conform kleuren- en materialenstaat bijlage 1. 
 
Keuken  
Voor de aankoop van de keuken is het volgende bedrag opgenomen; 
• € 5.500, - incl. BTW (€ 4.545,45 excl. BTW). 
 
Hiervoor wordt de woning voorzien van een standaard keuken. Voor de volledige informatie 
verwijzen wij u graag naar de separate keukendocumentatie, of kunt u de project 
keukenshowroom bezoeken. De keuken wordt altijd pas na oplevering geplaatst 
 
Samen met de adviseurs van de project keukenshowroom kunt u ook een alternatieve invulling of 
keukenopstelling bedenken, waarbij dan uiteraard de basiskeuken zal worden verrekend. Tot aan 
de nader te bepalen sluitingsdatum is het verplaatsen van de basis aansluitpunten, binnen de 
keukenzone conform verkooptekening/keukenbrochure kosteloos, indien u een keuken kiest in 
de project keukenshowroom. Wanneer u de keuken op een ander locatie in de woning wenst 
zullen eventuele bouw- of installatietechnische meerkosten met u besproken worden. 
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Mocht u onverhoopt niet kunnen slagen in de project keukenshowroom, dan kunt u er desgewenst 
ook voor kiezen om de keuken achterwege laten. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om na 
oplevering van uw woning in eigen beheer de gewenste keuken aan te (laten)brengen. Al het in de 
keuken aanwezige leidingwerk zal dan op de standaard plaats afgedopt worden opgeleverd. Voor 
het eventueel verplaatsen en/of uitbreiden van het standaard leidingwerk verwijzen wij u naar de 
kopershandleiding meer- en minderwerken. 
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Installaties 
 
Installatiezone 
Op de 2e verdieping van de woning wordt een technische ruimte gerealiseerd. Hierin worden de 
technische installaties van de woning geplaatst. De zone rond deze installaties wordt als 
installatiezone aangemerkt. De leidingwerken van en naar deze toestellen worden als opbouw 
uitgevoerd. Buiten de installatiezone zullen de leidingen, voor zover als mogelijk, uit het zicht (als 
inbouw) worden uitgevoerd. De dak doorvoer van de WTW wordt vanaf het dakvlak aan de 
voorzijde van de woning als opbouw uitgevoerd, deze loopt via de onbenoemde ruimte (zolder) 
naar de technische ruimte. 
 
Vuilwaterriolering 
De aanleg van en aansluiting op de vuilwaterriolering is in de koopsom inbegrepen. In het kader 
van duurzaam waterbeheer wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast. De afvoer van het 
afvalwater wordt aangesloten op het gemeentelijke vuilwaterriool. De rioleringsbuizen en 
hulpstukken zijn van kunststof. Alle leidingen worden voorzien van alle noodzakelijke 
voorzieningen zoals onder andere ontstoppings- en ontluchtingsvoorzieningen.  
 
Hemelwaterafvoeren 
De woning en bergingen worden voorzien van aluminium goten (indien van toepassing) en 
hemelwaterafvoeren (conform kleuren- en materialenstaat bijlage 1). 
 
De hemelwaterafvoeren van de woningen en bergingen worden niet aangesloten op een 
gescheiden rioleringssysteem. Meer hierover leest u onder de paragraaf “Duurzaam 
waterbeheer”. 
 
Aanleg- en aansluitkosten van water en elektra 
De aanleg- en aansluitkosten alsmede de kosten van ingebruikstelling zijn in de aanneemsom 
opgenomen. De aannemer zal bij de eigenaar/beheerder van het water- en elektranetwerk uit de 
regio vóór oplevering van de woning de aansluitingen aanvragen zodat deze bij oplevering van de 
woning beschikbaar zijn.  
 
U bent vanaf de oplevering van de woning zelf verantwoordelijk om een leveringscontract af te 
sluiten met een energieleverancier naar eigen keuze, onder de voorwaarden die door het door u 
gewenste energiebedrijf worden gesteld. Indien u dit niet tijdig doet, zal de levering van energie na 
oplevering worden stopgezet. 
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Waterleidingen 
Alle waterleidingen worden aangelegd in kunststofbuis.  
 
Een koud- en warmwaterleiding wordt aangelegd naar: 
• De mengkraan op het aanrecht in de keuken*; 
• De wastafelmengkraan in de badkamer; 
• De douchemengkraan in de badkamer. 
 

* Bij toepassing van een optionele Quooker (of andere warmwaterkraan met boiler) is een warmwaterleiding niet meer noodzakelijk en 

komt deze veelal te vervallen doordat deze niet meer wordt ingetekend op de installatietekening van de keuken. De uiteindelijke 

uitvoering hiervan is dus afhankelijk van de definitieve installatietekening.  

 
Een koudwaterleiding wordt aangelegd naar: 
• De toilet(ten); 
• De fontein in de toiletruimte; 
• De vaatwasser aansluiting; 
• Het tappunt voor de wasmachine; 
• De vulkraan voor de warmtepompinstallatie. 
 
Gasleidingen 
Er worden geen gasleidingen toegepast. 
 
Sanitair 
De inrichting van de sanitaire ruimten is op de verkooptekening aangegeven. Voor de volledige 
informatie verwijzen wij graag naar de separate sanitair documentatie. 
 
Voor dit project wordt gebruik gemaakt van een (digitale) projectshowroom waar u een goede 
indruk kunt opdoen van de materialen en afwerking en u uw wensen en wijzigingen kunt 
selecteren. Uiteraard kunt u daarbij ook een alternatieve invulling of opstelling bedenken, waarbij 
dan uiteraard de basisuitrusting zal worden verrekend. Voor de volledige informatie verwijzen wij 
graag naar de separate handleiding die u tijdens de koperbegeleiding zal worden aangereikt. 
 

Het laten vervallen van het sanitair in de badkamer en het toilet is onder andere door de Wkb (Wet 
kwaliteitsborging) en om garantie technische redenen niet mogelijk. 
 
Verwarmingsinstallatie 
De capaciteit van de centrale verwarmingsinstallatie wordt berekend volgens de normen die voor 
dit project van toepassing zijn. 
 

De woning wordt voorzien van een lucht-water warmtepompinstallatie, het binnendeel van de 
installatie is geplaatst in de installatiezone op de 2e verdieping van uw woning. In de nabijheid van 
de warmtepomp wordt een expansievat gemonteerd. Het buitendeel van de 
warmtepompinstallatie wordt in de tuin geplaatst. Door het buitendeel circuleert buitenlucht. Via 
een ingenieus systeem kan de warmtepompinstallatie “warmte” onttrekken aan de buitenlucht 
zodat er warm cv-water en warm tapwater ter beschikking is.  
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De centrale verwarmingsinstallatie wordt in de gehele woning uitgevoerd als lage temperatuur 
vloerverwarming. In de badkamer wordt eveneens vloerverwarming gerealiseerd, dit in 
combinatie met een elektrische designradiator (DRL Lisa). De temperatuurregeling vindt plaats 
door middel van een kamerthermostaat in de woonkamer van de woning. De slaapkamers en 
onbenoemde ruimte op zolder worden eveneens voorzien van een thermostaat. De elektrische 
radiator in de badkamer kan bediend worden middels een regeling op de radiator. 
 

De centrale verwarmingsleidingen worden uitgevoerd in kunststofbuis weggewerkt in de 
afwerkvloer, dit met uitzondering ter plaatse van de verdelers. De verdelers worden voorzien van 
een omkasting, dit met uitzondering van de verdeler in de trapkast en de installatiezone. De 
locatie van deze verdelers kunnen later in het bouwproces nog worden gewijzigd i.v.m. 
installatietechnische redenen. 
 

Bij gelijktijdig functioneren van alle verwarmingsgroepen en bij gesloten ramen en deuren worden 
de volgende minimale temperaturen gegarandeerd: 
• Woonkamer / keuken:   22 oC 
• Slaapkamer:    20 oC 
• Badkamer:     22 oC 
• Entree / toilet / overloop:   18 oC 
• Onbenoemde ruimte:   18 oC 
 

Bij toepassing van vloerverwarming is de vloerafwerking een aandachtspunt. Veelal wordt 
gedacht dat bij gebruik van vloerverwarming uitsluitend gebruik gemaakt kan worden van een 
steenachtige vloerafwerking. Alhoewel een steenachtige vloerafwerking een optimale 
warmteafgifte garandeert, zijn houten en textiele vloerafwerkingen (zoals PVC, parket, kurk, 
bamboe, linoleum en tapijt) ook mogelijk indien de Rc-waarde van de afwerking (inclusief 
onderlaag) kleiner of gelijk is aan 0,05 m2K/W. Vraag hiervoor advies bij uw vloerenleverancier. 
 

Ten aanzien van de lage temperatuur vloerverwarming heeft Woningborg ermee ingestemd dat bij 
de berekeningen van de capaciteit van de verwarmingsinstallatie geen rekening is gehouden met 
een opwarmtijd bij een nacht verlaging. Lage temperatuur vloerverwarming is een continue 
verwarming en hoeft (’s nachts) niet lager te worden ingesteld. Bij oplevering van de woning 
ontvangt u een gebruikersinstructie. 
 

Ventilatievoorzieningen 
De ventilatiebehoefte van de woning wordt voorzien van een “balansventilatie systeem” met WTW 
(warmteterugwinning). Het WTW-systeem functioneert middels een mechanische toevoer van 
verse buitenlucht en een mechanische afvoer van de binnenlucht. De mechanische toe- en afvoer 
van lucht wordt verzorgd door de WTW-unit welke zich in de technische ruimte van de woning 
bevindt. Deze zuigt lucht af in de volgende ruimten; 

• De keuken 
• Het toilet 
• De badkamer 
• De opstelplaats voor de wasmachine 
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Het WTW-ventilatiesysteem zorgt ervoor dat de aangevoerde “koude buitenlucht” voorverwarmd 
wordt door de afgevoerde warme binnenlucht. De voorverwarmde buitenlucht wordt in de 
woonkamer en slaapkamers gebracht via de luchtventielen in het plafond of in de wand.  

 
De WTW-installatie bevat filters om te voorkomen dat stof en vuil uit de buitenlucht de woning 
binnen komen. Er zijn optioneel filters verkrijgbaar die pollen uit de buitenlucht filteren. De filters 
moeten met enige regelmaat worden schoongemaakt. Wij raden u aan om de filters één keer per 
jaar te vernieuwen alsmede minimaal 2 keer per jaar zelf te reinigen met behulp van een 
stofzuiger.  
 
De hoofdbediening van het WTW-ventilatiesysteem (3-standenschakelaar) wordt geplaatst in de 
badkamer van de woning. 
 
Het WTW-ventilatiesysteem heeft kunststof wand- en/of plafond afzuigventielen zoals indicatief 
weergegeven op de verkooptekening. Op dit systeem kan geen afzuigkap met motor worden 
aangesloten. De afzuigventielen in de keukenruimte worden gecentraliseerd geplaatst in de 
ruimte en dienen enkel voor het afvoeren van kookvocht. Door het gebruik van een recirculatiekap 
worden de kookluchtjes geneutraliseerd. De door u te plaatsen keuken dient altijd te worden 
voorzien van een recirculatiekap. In geval de afzuiging wordt opgenomen in de kookplaat (bijv. 
Bora) dient eveneens gekozen te worden voor recirculatie. 
  
De overige ruimten / constructieonderdelen worden uitgerust met de volgende 
ventilatievoorzieningen: 

• De meterruimte:   vrije ruimte onder de deur in combinatie met een 
ventilatievoorziening in en/of boven de deur; 

• De binnendeur van het toilet:  vrije ruimte onder de deur; 
• De binnendeur van de badkamer: vrije ruimte onder de deur; 
• Overige binnendeuren:   vrije ruimte onder de deur; 

 
De buitenberging wordt natuurlijk geventileerd middels openingen in de gevel en/of het dak. 
 

Elektrische installatie 
De individuele elektrische installatie wordt volgens de geldende voorschriften aangelegd vanuit 
de meterkast en verdeeld over de benodigde groepen naar de diverse aansluitpunten. De 
elektrische installatie wordt in principe aangelegd volgens het centraaldozen systeem. In het 
plafond worden daarvoor de verdeeldozen aangebracht, deze verdeeldozen dienen tevens als 
aansluitpunt voor verlichting. De verdeeldozen zijn voorzien van een deksel met lamphaak. De 
groepen verdeelkast wordt geplaatst in de meterkast van de woning, en is standaard uitgerust met 
2 aardlekschakelaars waardoor er maximaal 8 eindgroepen geplaatst kunnen worden. 
Wanneer u optioneel kiest voor een extra aparte eindgroep dient u er rekening mee te houden dat 
u tevens dient te kiezen voor een uitbreiding van de groepenkast inclusief extra 
aardlekschakelaar. 
 
De leidingen in de woningen worden weggewerkt en er wordt inbouwmateriaal toegepast, met 
uitzondering van de meterkast, de installatiezone en ter plaatse van de dakplaten die niet binnen 
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een verblijfsruimte of verkeersruimte vallen. Hier worden de leidingen en het elektramateriaal als 
opbouw uitgevoerd. Daarnaast worden de leidingen en het elektramateriaal in de buitenberging 
als opbouw uitgevoerd.  
De dubbele wandcontactdozen worden samengesteld uit twee enkelvoudige wandcontactdozen 
die onder één afdekraam naast elkaar worden geplaatst. Alle wandcontactdozen en het 
schakelmateriaal zijn van het merk Busch Jaeger SI Balance, en wordt uitgevoerd in de kleur wit. 
 
De hoogte van de elektrapunten ten opzichte van de dekvloer is:  
• Lichtschakelaars: + 105 cm*; 
• Wandcontactdozen: + 30 cm overige in de woonkamer en de slaapkamers;  

 + 120 cm t.p.v. opstelplaats wasmachine / wasdroger**; 
 + diverse hoogten in keuken conform apart schema***; 

• Drie standenschakelaar 
badkamer 

+ 105 cm; 

• UTP/ loze leidingen + 30 cm; 
• Thermostaat: + 150 cm. 

 

* Schakelaars bij trapleuningen en inbouwreservoirs worden op mogelijk afwijkende hoogte aangebracht. 

** Wandcontactdozen t.b.v. wasmachine / wasdroger op knieschotten komen mogelijk lager als de eerdergenoemde 120 cm. 

*** Schakelaars op de wand waartegen de keuken is geplaatst worden boven elkaar geplaatst indien dit nodig blijkt. 

 
Genoemde hoogtes zijn circa hoogtes. 
 
Er zijn elektrische aansluitpunten voorzien voor de wasmachine en wasdroger. Beiden op een 
afzonderlijke aparte groep aangesloten en afgemonteerd met een enkelvoudige 
wandcontactdoos (opbouw). 

 
In de meterkast van de woning wordt een dubbele (onbenutte) wandcontactdoos (opbouw) 
aangebracht.  

Nabij de voordeur van de woning wordt een aansluitpunt voor buitenverlichting incl. armatuur en 
schemersensor gemaakt. Dit buitenlichtpunt is vanuit de woning te bedienen met een enkelpolige 
schakelaar. 
 
Niet bedrade (loze) leidingen in de woning, en het aardpunt in de badkamer worden voorzien van 
een witte afdekplaat (blindplaat), overeenkomstig met het schakelmateriaal in de woning. In de 
loze aansluitingen is een controledraad opgenomen. Deze controledraad is enkel bedoeld om de 
functionaliteit van de leiding aan te tonen en is niet bedoeld als trekdraad van bekabeling. 
 
De woningen zijn voorzien van rookmelders die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet conform 
geldende normen. Deze rookmelders bevatten tevens een ingebouwde nood accu. De plaats van 
deze rookmelders is aangegeven op de verkooptekening. 
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Zwakstroominstallatie 
De woningen zijn voorzien van een belinstallatie, bestaande uit: 
• Een deurbelknop naast de voordeur; 
• Een signaalgever in de entreehal; 
• Een transformator in de meterkast/groepenkast. 
 
Telecommunicatievoorzieningen 
In de woonkamer is een bedrade UTP (Cat. 5) aansluiting voorzien. Verder zijn in de woonkamer 
en in de hoofdslaapkamer een loze leiding opgenomen, zie hiervoor ook de verkooptekening. In 
de loze leiding is een controledraad opgenomen. Deze controledraad is enkel bedoeld om de 
functionaliteit van de leiding aan te tonen en is niet bedoeld als trekdraad van bekabeling. 
 
De individuele (aansluit)kosten van telefonie, CAI en internet voortvloeiend uit de 
abonnementskosten zijn voor rekening van de koper. Daarbij dient rekening te worden gehouden 
dat de aanbieder de aansluitkosten (aanlegkosten) apart door kan berekenen. 
 
PV-panelen 
De woning is voorzien van “op dak” zonnepanelen, aangebracht op de dakpannen. Het definitieve 
aantal en type PV-panelen is afhankelijk van de BENG berekening in combinatie met de situering 
van het dakvlak. Momenteel zijn de BENG berekeningen nog niet definitief waardoor het aantal en 
type PV-panelen welke op de verkooptekening zijn weergegeven nog de “voorlopige” aantallen 
zijn. Zodra het aantal en type PV-panelen per kavel definitief is zullen wij dit kenbaar maken via 
Volg Je Woning. 

 
Een PV-paneel zet zonne-energie om in elektriciteit. De zonne-energie die zo wordt opgevangen is 
een vorm van duurzame energie, en heeft een lagere CO2 uitstoot en een lagere energierekening 
als duurzaam doel. Het eventueel meer opgewekte vermogen wordt terug geleverd aan het 
openbare netwerk. Let op: het werkelijk vermogen is van vele factoren afhankelijk zoals de exacte 
oriëntatie, eventuele belemmeringen door schaduw, aantal zonuren per jaar en de intensiteit 
daarvan. Op de 2e verdieping wordt een zogenaamde omvormer geplaatst. Deze omvormer zorgt 
ervoor dat de gelijkstroom van de zonnepanelen wordt omgezet in wisselstroom. Alle 
huishoudelijke elektrische apparaten werken op wisselstroom. Zonnepanelen produceren echter 
gelijkstroom. 
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonne-energie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektriciteit
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonne-energie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzame_energie
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Bijlage 1a: Kleuren- en materialenstaat (kavel 150 t/m 154)  
 

Element Materiaal Kleur 
Basis woning;   
Gevel     
Gevelmetselwerk   Baksteen, wf, wildverband Grijs met tinten geel 
Gevelmetselwerk rollaag Baksteen, wf, wildverband Grijs met tinten geel 
Voeg 7-10 mm verdiept Zilvergrijs 
Lateien Staal Grijsbruin 
Houten gevelbekleding Thermisch vurenhout Zilvergrijs 
   
Gevelopeningen: entree     
Kozijn Hout Grijsbruin 
Entreedeur Hout Grijsbruin 
Dorpel Kunststeen  Antraciet 
   
Gevelopeningen: ramen     
Kozijn Hout Grijsbruin 
Draaiende delen Hout Grijsbruin 
Waterslagen Aluminium Grijsbruin 
   
Dakvlak     
Dakpannen Keramische pan Matzwart 
Boeidelen Multiplex Crèmewit 
Goot Aluminium Antracietgrijs 
HWA Aluminium Antracietgrijs 
   
Buiten berging;   
Prefab houten berging   
Gevel Vurenhouten delen Voorzien van voorvergrijzer 
Dakbedekking Bitumen  Zwart 
Dakrand Aluminium daktrim Antracietgrijs 
Kozijn Hout Grijsbruin 
Buitendeur Hout Grijsbruin 
HWA PVC Antracietgrijs 

 
Ten gevolge van verschillende manieren van afwerken (in het werk aangebracht/compleet 
geleverd) en verschillen in materialisatie kunnen kleurverschillen voorkomen. 
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Bijlage 1b: Kleuren- en materialenstaat (kavel 2 t/m 4, 7 t/m 10, 117, 118, 
121 t/m 123, 125 t/m 127)  
 

Element Materiaal Kleur 
Basis woning;   
Gevel     
Gevelmetselwerk   Baksteen, wf, wildverband Licht grijs 
Gevelmetselwerk rollaag Baksteen, wf, wildverband Licht grijs 
Voeg 7-10 mm verdiept Zilvergrijs 
Lateien Staal  Grijsbeige 
Houten gevelbekleding Thermisch vurenhout Zilvergrijs 
   
Gevelopeningen: entree     
Kozijn Hout Grijsbeige 
Entreedeur Hout Grijsbeige 
Dorpel Kunststeen  Antraciet 
   
Gevelopeningen: ramen     
Kozijn Hout Grijsbeige 
Draaiende delen Hout Grijsbeige 
Waterslagen Aluminium Grijsbeige 
   
Dakvlak     
Dakpannen Keramische pan Matzwart 
Boeidelen Multiplex Crèmewit 
Goot Aluminium Antracietgrijs 
HWA Aluminium Antracietgrijs 
   
Veranda   
Vlonder Vurenhout Verduurzaamd naturel 
Veranda Douglas hout Naturel 
Privacyscherm Douglas hout Naturel 
Dakafwerking Bitumen Zwart 
Dakrand Aluminium daktrim Antracietgrijs 
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Buiten berging;   
Gemetselde ongeïsoleerde 
berging (kavel 2 t/m 4, 7 t/m 9, 
117, 118, 121 t/m 123, 125 
t/m 127) 

  

Gevelmetselwerk   Baksteen, wf, wildverband Licht grijs 
Gevelmetselwerk rollaag Baksteen, wf, wildverband Licht grijs 
Voeg 7-10 mm verdiept Zilvergrijs 
Houten gevelbekleding Thermisch vurenhout Zilvergrijs 
Dakbedekking Bitumen Zwart 
Dakrand Aluminium daktrim Antracietgrijs 
Kozijn Hout Grijsbeige 
Buitendeur Hout Grijsbeige 
HWA Aluminium Antracietgrijs 
   
Gemetselde ongeïsoleerde 
berging (kavel 10) 

  

Gevelmetselwerk   Baksteen, wf, wildverband Licht grijs 
Gevelmetselwerk rollaag Baksteen, wf, wildverband Licht grijs 
Voeg 7-10 mm verdiept Zilvergrijs 
Houten gevelbekleding Thermisch vurenhout Zilvergrijs 
Dakpannen Keramische pan Matzwart 
Kozijn Hout Grijsbeige 
Buitendeur Hout Grijsbeige 
Goot Aluminium Antracietgrijs 
HWA Aluminium Antracietgrijs 
   
Terrein;   
Terreinverharding   
Strook voorzijde Betontegels Zand 

 
Ten gevolge van verschillende manieren van afwerken (in het werk aangebracht/compleet 
geleverd) en verschillen in materialisatie kunnen kleurverschillen voorkomen. 
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Bijlage 1c: Kleuren- en materialenstaat (kavel 130 t/m 132, 135, 136) 
 

Element Materiaal Kleur 
Basis woning;   
Gevel     
Gevelmetselwerk   Baksteen, wf, wildverband Geel met tinten grijs 
Gevelmetselwerk rollaag Baksteen, wf, wildverband Geel met tinten grijs 
Voeg 7-10 mm verdiept Zilvergrijs 
Lateien Staal  Grijsbeige 
Houten gevelbekleding Thermisch vurenhout Zilvergrijs 
   
Gevelopeningen: entree     
Kozijn Hout Grijsbeige 
Entreedeur Hout Grijsbeige 
Dorpel Kunststeen  Antraciet 
   
Gevelopeningen: ramen     
Kozijn Hout Grijsbeige 
Draaiende delen Hout Grijsbeige 
Waterslagen Aluminium Grijsbeige 
   
Dakvlak     
Dakpannen Keramische pan Matzwart 
Boeidelen Multiplex Crèmewit 
Goot Aluminium Antracietgrijs 
HWA Aluminium Antracietgrijs 
   
Veranda   
Vlonder Vurenhout Verduurzaamd hout 
Veranda Douglas hout Naturel 
Privacyscherm Douglas hout Naturel 
Dakafwerking Bitumen Zwart 
Dakrand Aluminium daktrim Antracietgrijs 
   
Buiten berging;   
Gemetselde ongeïsoleerde 
berging 

  

Gevelmetselwerk   Baksteen, wf, wildverband Geel met tinten grijs 
Gevelmetselwerk rollaag Baksteen, wf, wildverband Geel met tinten grijs 
Voeg 7-10 mm verdiept Zilvergrijs 
Houten gevelbekleding Thermisch vurenhout Zilvergrijs 
Dakbedekking Bitumen Zwart 
Dakrand Aluminium daktrim Antracietgrijs 
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Kozijn Hout Grijsbeige 
Buitendeur Hout Grijsbeige 
HWA Aluminium Antracietgrijs 
   
Terrein;   
Terreinverharding   
Strook voorzijde Betontegels Zand 

 
Ten gevolge van verschillende manieren van afwerken (in het werk aangebracht/compleet 
geleverd) en verschillen in materialisatie kunnen kleurverschillen voorkomen. 
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Bijlage 2: Afwerkstaat (algemeen) 
 

Woning;  
Entree (verkeersruimte)  
• Vloerafwerking: • Anhydriet dekvloer; 
• Wandafwerking: • Behangklaar; 
• Plafondafwerking: • Fijn spuitpleisterwerk (v-naden in het zicht); 
• Elektrische installatie: • Conform verkooptekeningen; 
• Overige voorzieningen: • 1 deur(huis)bel installatie, drukknop buiten naast 

de voordeur, beltrafo en deurschel. 
• Vloerverwarming. 

  
Toilet (toiletruimte)  
• Vloerafwerking: • Vloertegels volgens monster; 
• Wandafwerking: • Wandtegels volgens monster tot 1,2 meter; 

• Fijn spuitpleisterwerk boven de wandtegels; 
• Plafondafwerking: • Fijn spuitpleisterwerk (v-naden in het zicht); 
• Elektrische installatie: • Conform verkooptekeningen; 
• Sanitair: • Conform sanitairpakket ‘Tussen- en 

hoekwoningen’; 
• Overige voorzieningen: • Ventilatiepunt(en) mechanische installatie; 

• Vloerverwarming. 
  
Woonkamer/keuken 
(verblijfsruimte) 

 

• Vloerafwerking: • Anhydriet dekvloer; 
• Wandafwerking: • Behangklaar; 
• Plafondafwerking: • Fijn spuitpleisterwerk (v-naden in het zicht); 
• Elektrische installatie: • Conform verkooptekeningen; 
• Overige voorzieningen: • Thermostaat; 

• Ventilatiepunt(en) mechanische installatie; 
• 1 st bedrade leiding t.b.v. UTP;  
• Vloerverwarming. 

  
Onderzijde trap  
• Plafondafwerking: • Onderzijde trap, gegrond, nietgaten in het zicht; 
• Overige voorzieningen: • Verdeler vloerverwarming. 
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Overloop (verkeersruimte)  
• Vloerafwerking: • Anhydrietvloer; 
• Wandafwerking: • Behangklaar; 
• Plafondafwerking: • Fijn spuitpleisterwerk (v-naden in het zicht); 
• Elektrische installatie: • Conform verkooptekeningen; 
• Overige voorzieningen: • Vloerverwarming. 

  
Badkamer (badruimte)  
• Vloerafwerking: • Vloertegels volgens monster; 
• Wandafwerking: • Wandtegels volgens monster tot plafond; 
• Plafondafwerking: • Fijn spuitpleisterwerk (v-naden in het zicht); 
• Elektrische installatie: • Conform verkooptekeningen; 
• Sanitair: • Conform sanitairpakket ‘Tussen- en 

hoekwoningen’; 
• Overige voorzieningen: • Ventilatiepunt(en) mechanische installatie; 

• Elektrische handdoekradiator; 
• Enkele wcd naast wastafel; 
• 3 standen schakelaar; 
• Vloerverwarming. 

  
Slaapkamer 1 (verblijfsruimte)  
• Vloerafwerking: • Anhydriet dekvloer; 
• Wandafwerking: • Behangklaar; 
• Plafondafwerking: • Fijn spuitpleisterwerk (v-naden in het zicht); 
• Elektrische installatie: • Conform verkooptekeningen; 
• Overige voorzieningen: • Ventilatiepunt(en) mechanische installatie; 

• 1 st loze leiding t.b.v. elektra; 
• Vloerverwarming; 
• Thermostaat; 
• Verdeler vloerverwarming. 

  
Overige slaapkamer(s) 
(verblijfsruimte) 

 

• Vloerafwerking: • Anhydriet dekvloer; 
• Wandafwerking: • Behangklaar; 
• Plafondafwerking: • Fijn spuitpleisterwerk (v-naden in het zicht); 
• Elektrische installatie: • Conform verkooptekeningen; 
• Overige voorzieningen: • Ventilatiepunt(en) mechanische installatie; 

• Vloerverwarming; 
• Thermostaat. 
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Technische ruimte (onbenoemde 
ruimte) 

 

• Vloerafwerking: • Anhydriet dekvloer; 
• Wandafwerking: • Behangklaar (daar waar mogelijk i.v.m. 

opstelplaats diverse installatietechnische 
toestellen); 

• Plafondafwerking: • Dakplaat – wit gegrond (nietgaten zichtbaar); 
• Elektrische installatie: • Conform verkooptekening;  

• Enkele WCD (op aparte groep) t.b.v. wasmachine 
(opbouw); 

• Enkele WCD (op aparte groep) t.b.v. wasdroger 
(opbouw); 

• Overige voorzieningen: • Lucht-/water warmtepomp; 
• WTW-unit; 
• Ventilatiepunt(en) mechanische installatie; 
• Omvormer PV-installatie;  
• Aansluitpunt riolering t.b.v. wasmachine en 

wasdroger (opbouw);  
• Koud waterleiding t.b.v. wasmachine (opbouw); 
• Verdeler vloerverwarming. 

  
Onbenoemde ruimte (onbenoemde 
ruimte) 

 

• Vloerafwerking: • Anhydriet dekvloer; 
• Wandafwerking: • Behangklaar; 
• Plafondafwerking: • Dakplaat – wit gegrond (nietgaten zichtbaar); 
• Elektrische installatie: • Conform verkooptekening;  
• Overige voorzieningen: • Thermostaat; 

• Vloerverwarming. 
  
Buiten berging;  
Prefab houten berging (bergruimte)  
• Vloerafwerking: • Betonvloer; 
• Wandafwerking: • Vurenhouten regelwerk; 
• Plafondafwerking: • Houten balklaag; 
• Elektrische installatie: • Energiezuil bestaande uit een 

verlichtingsarmatuur, dubbele wandcontactdoos 
en schakelaar. 

  
Gemetselde ongeïsoleerde berging 
(bergruimte) 

 

• Vloerafwerking: • Betonvloer; 
• Wandafwerking: • Kalkzandsteen tot circa 50 cm boven peil; 

• Houten regelwerk vanaf circa 50 cm boven peil; 
• Plafondafwerking:  • Houten balklaag; 



             

43  49 koopwoningen De Plaetse van Eersel - Fase 1 

• Elektrische installatie: • Energiezuil bestaande uit een 
verlichtingsarmatuur, dubbele wandcontactdoos 
en schakelaar. 

 


